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SMLOUVA O DÍLO Č. ____________ 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na zhotovení díla 
 

„REKO CENTRAL – 
vypracování realizační projektové dokumentace“ 

 
 

Objednatel:  Město Holešov 

Sídlo: Masarykova 628, 769 17 Holešov 

Zastoupený:                     

Číslo účtu:                         

Bankovní spojení:             

IČ/DIČ :                            00287172 

tel:                                    

e-mail:                              

dále jen objednatel na straně jedné  

 

a 

 

Zhotovitel:                        CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

IČ: 01643541 

DIČ:                                              

Zastoupený:  

  Vedoucí projektového týmu (hlavní projektant):         

Bankovní spojení:   

tel:                                       

e-mail:                                 

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 

6873 

dále jen zhotovitel, na straně druhé 

 

I. Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to 

konkrétně projektovou dokumentaci pro provádění stavby na stavbu „REKO 

CENTRAL – Stavební úpravy a přístavba objektu nám. Dr. E. Beneše č.p. 62 – 

kino Svět v Holešově“.  

Stavba bude provedena na parcelách p.č. 135/1, 135/4, 2/1, 133 a 134/6, v k.ú. 

Holešov. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude projektová dokumentace 

pro povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 62 v Holešově – kino 

Svět“, zpracovaná Ing. Arch. Jitkou Bidlovou v únoru 2024. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena v návaznosti na studii „KINO SVĚT 

V HOLEŠOVĚ – adaptace objektu pro potřeby MĚSTSKÉ KNIHOVNY a provozu 



                                        
 

Stránka 2 z 8 
 

DIVADELNÍHO SÁLU“, zpracovanou Ing. Arch. Jitkou Bidlovou, Ph.D. v srpnu 2021 a 

architektonickou studii interiéru „CENTRÁL HOLEŠOV – MĚSTSKÁ KNIHOVNA a 

SPOLEČENSKÝ SÁL“, zpracovanou Ing. Arch. Jitkou Bidlovou, Ph.D. a Ing. Arch 

Karlem Bidlo v lednu 2025. 

Výše zmíněné podklady jsou pro zpracování projektové dokumentace závazné a jsou 

nedílnou součástí zadávacích podmínek této zakázky.  

 

Objednatel požaduje vypracování projektové dokumentace v tomto rozsahu: 

I. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu: 

• zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona č. 

283/2021 Sb., stavebního zákona a přílohou č. 8 vyhl. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb 

• soupis prací včetně výkazu výměr, který bude doložen v projektové dokumentaci 

pro provádění stavby, bude zpracován dle vyhl. 169/2016 Sb. V soupisu prací a 

položkovém výkazu výměr nesmí být uvedeny názvy výrobků, ani odkazy na tyto 

výrobky, 

• rozpočet stavebních prací v aktuální cenové úrovni. 

 

II. Autorský dozor 

Autorským dozorem se rozumí výkon autorského dozoru stavby v rozsahu dle 

stavebního zákona a ostatní související legislativy. Předpokládá se účast osob 

vykonávajících autorský dozor na kontrolních dnech a další činnosti související. 

Zhotovitel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou 

nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 

 

III. Další práce projektanta v hodinové sazbě 

Projektové práce, které objednatel předpokládá, že vzniknou v průběhu realizace 

projektové dokumentace a budou vyvolány případnou změnou v záměru objednatele, 

případně dalšími požadavky objednatele nad rámec dohodnutého rozsahu činnosti.  

Zhotovitel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou 

nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 

 

Požadavky na zpracování projektu: 

Objednatel požaduje konzultace se objednatelem v průběhu zpracování projektové 

dokumentace a závěrečné odsouhlasení dokumentace před jejím předáním. 

Objednatel předpokládá celkové náklady stavby ve výši 250 mil. Kč bez DPH. 

Objednatel požaduje, aby tyto náklady nebyly překročeny o více než 20 %. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  

kód CPV – 7122100 – Architektonické služby pro budovy 

7132700 – Projektování nosných konstrukcí 
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71321200-6 – Projektování otopných systémů 

7152100 – Dohled na staveništi 

 

II. Termíny plnění 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské 

činnosti v následujících termínech: 

Činnost Termín realizace  

Dokumentace pro provedení stavby vč. Rozpočtu a 

výkazu výměr dle zákona 169/2016 pro oba objekty  

Do 150 kalendářních dnů od 

podepsání smlouvy 

Další činnosti projektového týmu v hodinové sazbě 

celkem předpoklad 100 hodin 
Průběžně v roce 2025  

Výkon autorského dozoru (předpoklad 400 hodin za 

celou realizaci) 

2026-2028 

předpoklad realizace stavby 

 

III. Cena díla a výše odměny 

a) Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a 

činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. 

č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena nejvýše přípustná a činí:   

Činnost 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Dokumentace pro provedení 

stavby vč. Rozpočtu a výkazu 

výměr dle zákona 169/2016 pro 

oba objekty 

8 825 000,- 1 853 250,- 10 678 250,- 

Další činnosti projektového týmu 

v hodinové sazbě celkem 

předpoklad 100 hodin 

  125 000,-    26 250,-    151 250,- 

Výkon autorského dozoru 

(předpoklad 400 hodin za celou 

realizaci) 

    500 000,-    105 000,-    605 000,- 

Cena celkem bez DPH 9 450 000,-   

DPH 21 %  1 984 500,-  

Cena celkem včetně DPH   11 434 500,- 
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b) Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných 

v době zdanitelného plnění. 

c) V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení kompletní dokumentace (zpráv, studií, znaleckých 

posudků atp.) v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD v editovatelném formátu 

pdf, a dwg. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení 

projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele 

za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie 

budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na 

požádání objednatele zhotovitelem předložen. 

d) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením 

(přípravou a provedením) díla dle této smlouvy. Cena nezahrnuje náklady, spojené 

s řešením majetkových vztahů. Tyto budou účtované dle skutečnosti. 

e) Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu 

díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava 

se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí 

být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že 

zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně 

vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

f) V případě, že bude aplikována vyhrazená změna závazku dle článku 10. Zadávací 

dokumentace zakázky, bude podepsán dodatek mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem. 

 

IV. Platební a fakturační podmínky 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné 

činností takto: 

a) Objednatel neposkytuje zálohy. 

b) Po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla – tj. dokumentace pro provedení stavby vč. Rozpočtu – (den 

zdanitelného plnění) má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový 

doklad). 

c) Splatnost faktur je 15 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury 

do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 

den ode dne zaslání.  

d) Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající 

z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 

235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový 

doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode 

dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury 

musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 



                                        
 

Stránka 5 z 8 
 

e) Další činnosti projektového týmu a výkon autorského dozoru se bude fakturovat 

měsíčně dle skutečně prokázaných hodin. 

 

VII. Podmínky a způsob provádění díla 

a) Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 

závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných 

objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na 

základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a 

podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo 

mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

b) Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb. a prováděcími předpisy.  

c) Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna 

provádět vybrané činnosti ve výstavbě.  

e) Vedoucí projektového týmu (hlavní projektant) je osoba uvedená v seznamu osob 

odpovědných za poskytnutí požadovaných projekčních prací, a rovněž osoba, 

kterou byla prokázána zkušenost dodavatele v rámci hodnotícího kritéria 

„Zkušenost dodavatele“ v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Změna 

v osobě hlavního projektanta (vedoucího projektového týmu) je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že kvalifikace a úroveň 

zkušeností nového vedoucího projektového týmu (hlavního projektanta) bude 

stejná, nebo vyšší, než zkušenost původního vedoucího projektového týmu a 

kumulativně budou rovněž splněny u nového vedoucího projektového týmu veškeré 

požadavky na vedoucího projektového týmu uvedené v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky na tyto práce.  

f) Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o 

stavu rozpracovanosti díla. 

g) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na 

požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla. 

h) Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat 

s objednatelem návrhy řešení. Minimálně 20 pracovních dní před konečným tiskem 

díla předá zhotovitel jedno kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel 

předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání dokumentace ke 

kontrole. Tyto připomínky je zhotovitel povinen do projektové dokumentace 

zapracovat. 

 

VIII. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady 

a) Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo 

předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
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IX. Předání díla, vlastnická práva k dílu 

Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze 

zhotovitele na objednatele předáním předmětu plnění. 

 

X. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky 

a) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude 

způsobilé k účelu uvedenému v čl. I této smlouvy, tzn. bude splňovat veškeré 

podmínky a náležitosti pro výběr zhotovitele a samotnou realizaci stavby „REKO 

CENTRAL“ a bude v souladu s platnými právními předpisy.  

b) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které existují v době jeho předání.  

c) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po celou dobu životnosti realizované 

stavby, která byla předmětem vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel 

poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a 

normové předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace. 

d) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedeného díla. Zhotovitel 

je povinen vady díla odstranit v nejkratší lhůtě oboustranně odsouhlasené, nejvýše 

však ve lhůtě přiměřené tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby. Pro odpovědnost 

za vady a ze záruky platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, přičemž 

strany se dohodly tak, že se preferuje bezúplatné odstranění případných vad. 

e) Za vadu díla se považuje i jakákoliv odchylka od požadavků objednatele uvedených 

v této smlouvě, které nebyly objednatelem písemně schváleny. Objednatel má 

právo dílo, které vykazuje tyto vady – odchylky od závazných požadavků 

objednatele uvedených v této smlouvě nepřevzít a neuhradit.  

 

XI. Nároky z vad díla 

a) Případné vady díla budou objednatelem písemně reklamovány u zhotovitele na 

adrese uvedené shora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

b) Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 

odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby 

nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání stavby, nejpozději ve 

lhůtě, kterou určí objednatel. 

 

V. Smluvní sankce 

Smluvní strany se dohodly, že: 

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti 

termínu dle čl. 3., případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,1 % 

z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 

reklamovaných vad díla ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu a kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady. 

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, předloženou po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou, zákonný úrok z prodlení, a to ve 

výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. 

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 

e) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody. 

f) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit. 

g) Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují za 

přiměřené a odpovídající případnému porušení závazku, který zajišťují. 

h) Pokud zhotovitel využije jiné osoby v postavení vedoucího projektového týmu 

(hlavního projektanta) než tu, kterou uvedl v seznamu osob odpovědných za 

poskytnutí požadovaných projekčních prací a kteroužto zároveň prokazoval své 

zkušenosti v zadávacím řízení, nebo takové osoby, jejichž účast na plnění zakázky 

písemně neschválil objednatel, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý zjištěný jednotlivý případ.  

 

VI. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 

projektovou činností u Generali Česká pojišťovna, a. s. Kopie pojistné smlouvy je 

přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného 

uvedeného ve větě první. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

a) Během zpracování bude PD minimálně 5x projednána se Objednatelem, případně 

dalšími osobami. Konzultace organizuje zhotovitel. 

b) Vedoucí projektového týmu se bude účastnit jednání uvedených v bodě a) tohoto 

článku SOD.  

c) Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. 

Této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám 

uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu 

aktualizaci těchto údajů. 

d) Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 

oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako 

tato smlouva. 



                                        
 

Stránka 8 z 8 
 

e) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody 

smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, zejm. § 2586 a následujícími (smlouva o dílo). 

f) Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského 

zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění odstoupením od smlouvy jedné smluvní 

strany z důvodu porušení povinností druhé smluvní strany. 

g) Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

h) Pro případ, že bude na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, nebo 

i na projektovou dokumentaci poskytnuta dotace, zavazuje se zhotovitel 

spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a 

zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této veřejné 

zakázky po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatele dotace.  

i) Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského 

zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění odstoupením od smlouvy jedné smluvní 

strany z důvodu porušení povinností druhé smluvní strany. 

j) Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 

že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

k) Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

l) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

m) Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.05.2025 na zasedání Rady města 

Holešova (Usnesení č. 219/11/RM/2025). 

 

Příloha č. 1:  Kopie pojistné smlouvy  

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

V Holešově dne……………… Ve Zlíně dne ….................. 

 

….............................................................. …............................................................... 

  


