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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
 (OBCHODNÍ PODMÍNKY)
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany
Objednatel		: Město Holešov
Sídlo			: Masarykova 628, 769 17 Holešov
Zastoupené		: Mgr. Milan Fritz – starosta města
IČO			: 00287172
DIČ:			: CZ00287172
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-0001624691/0100
Kontaktní osoba         : Ing. Stanislav Julíček a Milan Roubalík
                                        Telefon: +420 573 521 200; +420 573 521 210
                                         E-mail: stanislav.julicek@holesov.cz; milan.roubalik@holesov.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel		: 
Sídlo			: 
Zastoupený		: 
Zápis do OR		: 
IČO			: 
DIČ			: 
Plátce DPH		: 
Bankovní spojení	: 
Kontaktní osoba	:	
Odpovědný zhotovitel:	
Hlavní inženýr projektu:	
(dále jen „projektant“ nebo „zhotovitel“),
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.



Úvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva je uzavřena na projektovou přípravu stavby s názvem:
Město Holešov - Zpracování prováděcí dokumentace Bytového domu Světlá
mezi objednatelem a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem způsobilým pro odborné provedení prací a veškerých dalších činností uvedených v této smlouvě včetně jejích příloh.
[bookmark: _Hlk103629055]Předpokládá se, že dílo bude (může být) spolufinancováno v rámci Národního plánu obnovy MMR 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení) (4.1.3) v rámci projektu s názvem „Bytový dům Holešov – Světlá“ pod registračním číslem: CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_136/0011093. Zpracovaná projektová dokumentace bude následně použita v rámci Národního plánu obnovy MMR 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)  případně z Integrovaného operačního programu 101. výzva IROP - Sociální bydlení II. - SC 4.2. (dále jen „Dotace“). 
 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro splnění dotačních podmínek, včetně poskytování vysvětlení k výstupům a předávání podkladů pro žádost o platbu / kontrolu Dotace. Práva a povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení prací může být podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud to bude objednatelem uplatněno.

Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
[bookmark: _Hlk191493978]


[bookmark: _Předmět_smlouvy,_dílo]Předmět smlouvy
3.1. Objednatel zadává zhotovitelovi a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu dojednaných touto smlouvou včetně všech jejich příloh a na základě získaných podkladů, zhotoví kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně vyčíslení nákladů stavby, provede koordinační činnost jednotlivých profesí a částí projektu v rámci projektové přípravy, provede související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti nutné pro zodpovědnou projektovou přípravu stavby (např. dle nutnosti pro zpracování projektu dodatečné doměření, průzkumy atp.). Objednatel se zavazuje, že dokončené a s ním projednané a odsouhlasené projektové práce a činnosti převezme, zaplatí za jejich provedení dohodnutou cenu v odpovídající výši a poskytne zhotovitelovi dojednané spolupůsobení, které spočívá v účasti na koordinačních pracovních schůzkách projektu a při projednávání majetkoprávních vztahů řešeného projektu.


3.2. Pro účely této smlouvy se za „Stavbu“ a současně rozsah „Díla“ považuje výlučně stavební objekt SO 102 – Bytový dům B a související okolní objekty a úpravy (dále jen „SO 102“). Stavební objekt SO 101 – Bytový dům A není předmětem této smlouvy a v rámci Díla nebude řešen.


3.3. Rozsah zpracovávané projektové dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, sestává z následujících etap:
[bookmark: _Hlk195365528]ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) způsobem, formou a rozsahem dle stavebního zákona; mj. dále dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. - Dokumentace pro provedení stavby a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace“). 
Součástí projektové dokumentace bude soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  V případě, že bude projekt podán jako žádost o dotaci do několika dotačních titulů (Integrovaný regionální operační program, Operační program životního prostředí, …) budou rozpočty a výkazy výměr členěny na samostatné části pro jednotlivé dotační tituly. 
[bookmark: _Hlk195386309]Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DPS ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité zhotovitele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  
[bookmark: _Hlk195386266]Odkaz na určité zhotovitele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že objednatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.
ETAPA – Výběr zhotovitele stavby - zajištění odborné součinnosti autora dokumentace po dobu zadávacího řízení (bez účasti na hodnocení nabídek).
ETAPA – Autorský dozor - zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) do doby předání dokončené stavby zhotovitelem stavebních prací bez vad a nedodělků.  Autorský dozor zahrnuje max. 2 kontrolní dny za měsíc, další pouze na písemný pokyn objednatele.
V rámci výkonu AD jsou tak zabezpečovány zejména následující činnosti:
· účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
· případné potřebné objasňování a aktualizace zpracované projektové dokumentace pro objednatele;
· dozor při zpracování dokumentací zhotovitele stavebních prací a poskytování vysvětlení potřebných k vypracování zhotovitelské dokumentace (dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavebních prací), včetně koordinační působnosti mezi jednotlivými zhotoviteli, k zabezpečení souladu zpracovávané dokumentace s dokumentací souborného řešení projektu;
· účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací;
· soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektové dokumentace (souborného řešení projektu);
· účast na kontrolních dnech stavby, popř. na jiných jednáních s realizací stavby souvisejících;
· dozor při vytyčovacích a vyměřovacích pracích;
· dozor při realizaci stavebních prací směřující k zabezpečení souladu prováděných prací s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
· dozor nad dodržováním dokumentace souborného řešení projektu s přihlédnutím na podmínky určené příslušnými povoleními, rozhodnutími a souhlasy s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
· posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
· vyjádření k požadavkům na větší či jiné množství výrobků, materiálů, prací a výkonů oproti projednávané dokumentaci atp.;
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na případných souvisejících změnových řízeních;
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
· řešení vzniklých problémů po celou dobu realizace stavebního díla;
· ve spolupráci s TDS provádění průběžné kontroly realizovaných stavebních prací a kontroly oprávněnost čerpání rozpočtu stavby zhotovitelem stavebních prací;
· účast na předání a převzetí dokončených stavebních prací nebo jejich částí včetně případného komplexního vyzkoušení;
· součinnost / účast v rámci AD.

Zhotovitel zahájí práce na každé etapě na základě písemného pokynu objednatele, není-li smluvními stranami ujednáno jinak.


3.4. Dodatečné plnění, změny rozsahu či jiné požadavky nad rámec nabídkové ceny jsou přípustné pouze na základě předchozí písemné dohody stran (dodatek smlouvy). Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nevzniká zhotoviteli právo na úhradu jakéhokoli dodatečného plnění. Dodavatel je povinen neprodleně písemně upozornit na jakékoli skutečnosti, které mohou vést k navýšení ceny, a současně vyčíslit dopad na cenu a termíny. Pokud podmínky Dotace budou vyžadovat předchozí souhlas poskytovatele Dotace pro změny týkající se plnění hrazeného z Dotace, je účinnost dodatku v této části podmíněna takovým souhlasem; v opačném případě se změna považuje za neúčinnou v rozsahu, v němž by vedla k porušení podmínek Dotace. Změny závazku ze smlouvy jsou možné pouze za podmínek § 222 ZZVZ.


3.5. Zhotovitel provádí předmět smlouvy vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí vedoucí k řádnému provedení předmětu plnění smlouvy, za což mu přísluší dohodnutá odměna (cena) specifikovaná v čl. V. této smlouvy.


3.6. Zhotovitel provádí předmět smlouvy v souladu s cenovou nabídkou datovanou …………….., v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (např. způsob likvidace dřevin, způsob nakládání s odpady ze stavby, požadavek na grafické zpracování projektu atp.), technickými normami, ČSN a ostatními příslušnými právními předpisy.


3.7. Zhotovitel provádí předmět smlouvy včetně zajištění inženýrské činnosti, která spočívá v zajištění veškerých nutných dokladů v rámci plnění předmětu smlouvy (vyjádření, stanoviska, souhlasy, smlouvy, žádosti o vydání rozhodnutí, povolení atp.). Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádření aj. dokumenty budou vydány na jméno objednatele.


3.8. Zhotovitel zastává pozici generálního zhotovitele. Z pozice generálního zhotovitele zhotovitel odpovídá objednateli za včasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost prováděných prací podle této smlouvy a má mimo jiné za povinnost koordinovat veškeré činnosti účastníků projektové přípravy (jednotliví zhotoviteli ať již v zaměstnaneckém poměru, nebo v jakémkoliv jiném vztahu k zhotovitelovi), včetně činností případných třetích stran (určené osoby objednatelem na základě písemného informování zhotovitele – např. zástupce správy komunikací, zástupce správy zeleně atp.) a to tak, aby byl předmět smlouvy proveden řádně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.


3.9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu, že optimálním projektováním, odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického výsledku.


3.10. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost zejména v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na plnění předmětu díla. Tímto však nevzniká nárok na úpravu smluvních podmínek.


3.11. Zhotovitel splní svoji povinnost provést předmět smlouvy řádným dokončením. Řádným dokončením se rozumí kvalitní, úplné a bezvadné provedení předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu a sjednaných termínech. Předáním řádně provedených prací se rozumí protokolární odevzdání výsledku projektových prací a souvisejících činností zhotovitelem osobně zástupci objednatele, případně po předchozí dohodě předáním poštovnímu úřadu k přepravě na adresu současného sídla objednatele a jeho převzetí objednatelem.


3.12. Objednatel uděluje zhotovitelovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku zhotovitele. Tato plná moc je přílohou k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy.


3.13. Zajištění certifikace SBToolCZ (min. bronz)
a) Definice
· „Metodika“ znamená SBToolCZ v platném znění pro hodnocení novostaveb bytových domů.
· „Certifikát“ znamená platný certifikát SBToolCZ pro Stavbu, minimálně na úrovni bronz.
· „Hodnotitel“ znamená osobu oprávněnou provádět hodnocení SBToolCZ (autorizovaný hodnotitel).
· „Stavba“ znamená novostavbu bytového domu dle této smlouvy a jejího rozsahu.

b) Závazek zhotovitele
· Zhotovitel se zavazuje navrhnout a zpracovat Dílo tak, aby Stavba splnila požadavky Metodiky minimálně na úrovni bronz, a to v rozsahu odpovídajícím etapě hodnocení „Design Stage“ a současně připravit veškeré podklady nezbytné pro finální certifikaci „As Built Stage“.
· Součástí Díla je rovněž zajištění certifikačního procesu SBToolCZ, včetně zajištění Hodnotitele, komunikace s certifikačním orgánem, podání podkladů a vypořádání připomínek, a předání Certifikátu Objednateli.
· Certifikace SBToolCZ není hodnoticím kritériem zadávacího řízení, avšak představuje závaznou technickou a smluvní podmínku plnění.

c) Povinné výstupy a dokladování
· Zhotovitel předá Objednateli zejména:
i. kompletní DPS dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. - Dokumentace pro provedení stavby a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně profesních částí;
ii. „SBToolCZ podkladový spis“ – strukturovaný soubor důkazů ke všem relevantním kritériím Metodiky pro bronzovou úroveň (výpočty, specifikace, technické listy, posudky, výkazy, prohlášení apod.);
iii. protokol / potvrzení o předběžném hodnocení (Design Stage), pokud jej Metodika umožňuje;
iv. plán sběru podkladů pro As Built Stage včetně seznamu dokladů od zhotovitele stavby;
v. finální Certifikát.
· Zhotovitel je povinen vést průběžný „SBToolCZ checklist“ s vyznačením stavu splnění a odkazem na konkrétní části dokumentace/dokladů a tento checklist na vyžádání poskytovat Objednateli.

d) Součinnost a koordinace
· Zhotovitel zajistí potřebnou součinnost Hodnotitele po celou dobu plnění, zejména průběžné konzultace během zpracování DPS a zapracování připomínek Hodnotitele.
· Zhotovitel je povinen spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby (vybraným ve veřejné zakázce) v rozsahu nezbytném pro sběr podkladů As Built Stage, a to minimálně formou předání seznamu dokladů a kontroly jejich úplnosti.
· Objednatel poskytne Zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména včasné rozhodování o variantách, zajištění přístupu k podkladům a umožnění komunikace se zhotovitelem stavby.
· Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání finálního Certifikátu nejpozději do 3 měsíců od kolaudace, nejpozději však do 6 měsíců od předání a převzetí Stavby.
· V případě, že certifikační proces vyžaduje součinnost třetích osob (zejména zhotovitele stavby), Zhotovitel prokazatelně vyzve tyto osoby k poskytnutí dokladů a informuje Objednatele o případných prodleních.


3.14. Závazek zhotovitele k dosažení Cílového bodového zisku 63 bodů Tabulky B – Kritéria kvality pro hodnocení projektu
a) Vymezení pojmů a závazek
· „Tabulka B“: hodnoticí tabulka – varianta B dle podmínek příslušné výzvy / metodiky poskytovatele podpory.
· „Cílový bodový zisk“: nejméně 63 bodů dle Tabulky B.
· „Bodový plán“: dokument zhotovitele, který stanoví opatření a podklady k dosažení Cílového bodového zisku; včetně příloh.
· „Doložitelné výstupy“: stanoviska, vyjádření, certifikáty, protokoly, výpočty, koordinační výkresy a další dokumenty prokazující splnění položek Tabulky B.

b) Závazek
· Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dokumentace pro provádění stavby (DPS) a související podklady umožnily dosažení Cílového bodového zisku nejméně 63 bodů dle Tabulky B.
· Zhotovitel bere na vědomí, že výchozí bodový stav projektu činí 55 bodů, a zavazuje se zajistit navýšení nejméně o +8 bodů prostřednictvím opatření promítnutých do DPS a souvisejících podkladů.
· Zhotovitel je povinen postupovat odborně, s péčí řádného odborníka a v souladu s dotačními požadavky relevantními pro uznání bodového hodnocení dle Tabulky B.

c) Povinné výstupy a podmínky předání a převzetí
•	Součástí předání díla je vždy: (i) aktualizovaná Tabulka B vyplněná na základě zpracované DPS, (ii) Bodový plán ve stavu „as built“ pro dokumentaci, (iii) Doložitelné výstupy ke každé položce Tabulky B, která přispívá k dosažení Cílového bodového zisku.
•	Zhotovitel předá Tabulku B a Doložitelné výstupy ve struktuře umožňující kontrolní stopu (u každého bodovaného kritéria uvede odkaz na konkrétní část DPS a konkrétní přílohu/doklad).
•	Objednatel není povinen převzít dílo, pokud předaná Tabulka B nedosahuje Cílového bodového zisku, ledaže zhotovitel prokáže, že nedosažení bylo způsobeno výlučně okolností vylučující jeho odpovědnost a současně doloží, že učinil veškeré kroky, které po něm lze spravedlivě požadovat.



Lhůty plnění
4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné; uvedený termín je nejpozději možným termínem plnění:
	ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY
	Termín plnění

	[bookmark: _Hlk195528008]ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby
	

	Zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně profesí + Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování rozpočtů stavby a výkazů výměr a předání objednateli
Nejpozději při předání DPS předloží Zhotovitel Objednateli podkladový spis a průkazné vyhodnocení, že návrh splňuje bronzovou úroveň Metodiky (Design intent).
	Do 15.5.2026


	
ETAPA – Výběr dodavatele stavby

	Zajištění součinnosti autora projektové dokumentace po dobu zadávacího / výběrového řízení na výběr dodavatele stavby (objasňování nejasností dokumentace, účast v komisích atp.) .................................................................
	na základě písemného pokynu objednatele a po celou dobu zadávacího řízení, předpoklad 3 měsíce

	
ETAPA – Autorský dozor
	

	Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) do doby předání dokončené stavby dodavatelem stavebních prací bez vad a nedodělků …………………………..….
	na základě písemného pokynu objednatele a po celou dobu realizace stavebního díla, předpoklad 18 měsíců




4.2. Stanovené termíny platí za následujících podmínek:
· zahájení je podmíněno získáním dotačních prostředků a objednatel má právo, jej podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak;
· termín dokončení může být objednatelem upraven v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků z dotace bez nároků na zvýšení ceny díla.


4.3. [bookmark: _Hlk192766329]Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, anebo v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat, může být na základě dohody obou smluvních stran dojednána úprava termínů plnění. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje skutečnost, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé, a tudíž při projednávání projektu dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. Tyto okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci, čímž není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.


4.4. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení. Přerušení prací zhotovitelem bez souhlasu objednatele, které bude mít vliv na smluvené termíny plnění je nepřípustné.



Cena smluvených prací
5.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou dne …………….. a činí ……………………. Kč slovy …………………………. korun českých bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.


5.2. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné, úplné a včasné provedení díla. Zhotovitel ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.


5.3. Výše celkové ceny je stanovena na základě individuální kalkulace nákladů zhotovitele, zahrnuje veškeré práce zhotovitele vymezené touto smlouvou a veškerými jejími přílohami. Celková cena sestává z následujících položek za jednotlivé etapy předmětu smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
	
	
	

	ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby
	……………….
	Kč

	
	
	

	ETAPA – Výběr dodavatele stavby
	……………….
	Kč

	
	
	

	ETAPA – Autorský dozor 

	……………….
	Kč

	
	
	

	CELKOVÁ CENA bez DPH
	……………….
	Kč




5.4. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.


5.5. V ceně Díla jsou zahrnuty i veškeré činnosti Zhotovitele potřebné k zajištění Certifikátu SBToolCZ, včetně koordinace Hodnotitele a administrace certifikačního procesu. Poplatky certifikačnímu orgánu SBToolCZ a odměna Hodnotitele jsou zahrnuty v ceně Díla.



Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotovitelovi zálohy, pokud se objednatel s zhotovitelem nedohodnou jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě.


6.2. Cena za provedené práce bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturovat lze pouze řádně, úplně a včas provedené práce. Fakturaci lze provést jednou celkovou fakturou po dokončení činností nebo dílčími fakturami za celou etapu či její část dle následujícího rozpisu:
	ETAPA – Dokumentace pro provedení stavby
	
	

	Po dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a předání objednateli ….......................................
	 100% 
	z ceny této ETAPY

	ETAPA – Výběr dodavatele stavby
	
	

	Po ukončení zadávacího / výběrového řízení na dodavatele …… tj. po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem stavby …………………….
	100%
	z ceny této ETAPY

	ETAPA – Autorský dozor
	
	

	Dle specifikovaného popisu činností a během realizace stavebního díla v měsíčních platbách či jednorázové konečné platbě dle skutečně provedených prací, maximálně však 100% z ceny této ETAPY




6.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se zavazuje fakturu odeslat objednateli nejpozději do 3 dnů po jejím vystavení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 27 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.


6.4. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení celkové ceny vzniká až úplným dokončením veškerých smluvených prací a činností a jejich předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků.


6.5. Poslední faktura vystavená zhotovitelem je tzv. konečnou fakturou. V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby vznikl nárok a bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí konečné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením minimálně těchto údajů: roku, čísla faktury a částky s DPH i bez DPH.


6.6. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že smluvní pokuta dle čl. IX odst. 9.1 písm. a) bude uplatněna formou jednostranného započtení proti nároku zhotovitele na úhradu ceny Díla (resp. ceny ETAPY „DPS“), a to tak, že Objednatel uhradí pouze částku odpovídající rozdílu mezi cenou Díla (resp. příslušné ETAPY) a smluvní pokutou ve výši 1.000.000,00 Kč bez DPH. Je-li smluvní pokuta dle písm. j) rovna nebo vyšší než cena k úhradě, Objednatel nehradí nic a zhotovitel je povinen uhradit Objednateli případný rozdíl do 14 dnů od doručení písemné výzvy. Ustanovení o náhradě škody tím není dotčeno.


6.7. Fakturu (daňový doklad) vystaví Zhotovitel vždy ve 3 originálech. Jsou-li v rámci projektu rozlišovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje, budou faktury vystavovány samostatně na způsobilé výdaje projektu a samostatně na nezpůsobilé výdaje projektu, včetně požadovaného označení zdroje financování. Zhotovitel se zavazuje na fakturu uvést minimálně název projektu, registrační/identifikační číslo projektu a dotační titul, pokud to vyžadují podmínky Dotace.. 


6.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené objednatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní položky a účelové znaky atp.). Za správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.


6.9. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Město Holešov - Zpracování prováděcí dokumentace Bytového domu Světlá“ – způsobilé výdaje


6.10. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě nezpůsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to: 
„Město Holešov - Zpracování prováděcí dokumentace Bytového domu Světlá“ – nezpůsobilé výdaje


6.11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo podle platných právních předpisů, vyúčtovaná cena nebude odpovídat skutečně provedeným pracím, je objednatel oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji zhotovitelovi k přepracování bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout vystavením opravené faktury zpět do sídla objednatele. Článek 6.3. se použije obdobně.


6.12. Objednatel si vyhrazuje právo upravit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.


6.13. Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla ve výši 10 % do doby předání finálního Certifikátu SBToolCZ nebo do doby předání kompletních Doložitelných výstupů a Tabulky B s Cílovým bodovým ziskem. Tím není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokuty vztahující se dodání  Certifikátu SBToolCZ.


6.14. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např. provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, provádění prací nekvalitně, nedodržování termínů atp.) a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám tím není dotčeno. 
V případě ukončení smlouvy má Zhotovitel nárok výhradně na cenu za etapy/fáze, které byly ke dni ukončení řádně dokončeny a protokolárně převzaty Objednatelem. Rozpracovanost nepřevzaté etapy/fáze se nehradí, není-li v předávacím protokolu výslovně dohodnuto jinak.



Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.


7.2. Přechod vlastnického práva na objednatele, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení činností bez vad a nedodělků.


7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít pod licenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit (např. při projekční přípravě souvisejících záměrů či přípravě navazující projekční přípravy atp.). Smluvní strany se dohodly, že licence je zhotovitelem poskytnuta objednateli bezúplatně. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


7.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele předané podklady ani dílo nebo jeho část neposkytne dalším osobám nebo institucím.



Odpovědnost za vady
8.1. Projektová dokumentace a další úkony, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, mají vadu, jestliže neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě a obecně závazným právním předpisům.


8.2. Objednatel není povinen převzít práce nebo jakoukoliv jejich část, které nebyly řádně provedeny, obsahují-li zřejmé vady a nedodělky nebo se nepovažují ve smyslu ustanovení této smlouvy za řádně dokončené. Nepřevzal-li objednatel provedené práce od zhotovitele z důvodu vad a nedodělků, vzniká právo zhotovitele na fakturaci až po odstranění vad a nedodělků.


8.3. Oznámení (reklamování) zjištěných vad v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn učinit písemně e-mailem nebo datovou zprávou, přičemž má objednatel právo na bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v plném rozsahu.


8.4. Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahájení činnosti zhotovitele v rámci projektové přípravy dle této smlouvy až do zrealizování stavebních prací, ke kterým zhotovitel dle této smlouvy zajišťoval projektovou přípravu. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento po odstranění vady předat objednateli.


8.5. Zhotovitel odpovídá za vady v činnostech, pracích a zpracované projektové dokumentaci v době předání objednateli, jakož i za vady, které se projeví v období od předání objednateli do zrealizování stavebních prací. Za vady vzniklé po odevzdání dokončeného předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel však pouze tehdy, pokud byly způsobeny prokazatelným porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním (např. opomenutí zkoordinování jednotlivých částí projektu, nesoulad či nezapracování podmínek rozhodnutí, nedořešení projektu atp.).


8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od třetích osob a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zhotovitel zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití bez dalšího trval.


8.7. Reklamované vady je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně po jejich oznámení zhotovitelovi. V případě, že vady na díle budou příčinou vad i na jiných částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.


8.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat opravit vadu třetí osobou a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.


8.9. Zhotovitel prohlašuje, že má po celou dobu plnění této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu s případnými škodami, které by vznikly projektantovi či třetím osobám, v důsledku vad zpracované projektové dokumentace.


8.10. Pokud Hodnotitel nebo certifikační orgán identifikuje nedostatky podkladů či návrhu bránící dosažení bronzové úrovně Certifikátu SBToolCZ, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu navrhnout a provést na své náklady nápravná opatření v projektové dokumentaci a podkladech, pokud je lze provést bez změny schváleného rozsahu Stavby. Za důvody nedostatků podkladů či návrhu bránící dosažení bronzové úrovně Certifikátu SBToolCZ na straně Zhotovitele se považuje zejména: 
(i) nedostatečné zapracování požadavků Metodiky do DPS, 
(ii) neúplné či chybné podklady k hodnocení, 
(iii) opomenutí povinných posudků/výpočtů, 
(iv) neprovedení potřebné koordinace profesí a Hodnotitele, 
(v) nepodání či opožděné podání podkladů bez objektivního důvodu.


8.11. Pokud nápravná opatření ve vztahu k vydání Certifikátu SBToolCZ v úrovni bronze vyžadují změnu Stavby (např. technologie nebo konstrukční skladby), Zhotovitel předloží Objednateli variantní řešení s dopady na cenu a harmonogram; rozhodnutí o volbě varianty je na Objednateli.


8.12. Zhotovitel neodpovídá za nedosažení Certifikátu SBToolCZ v rozsahu, v jakém je způsobeno prokazatelně a výlučně těmito okolnostmi: 
(i) podstatnou změnou rozsahu Stavby nebo parametrů ze strany Objednatele po předání DPS,
(ii) odchylkami při realizaci Stavby oproti DPS, které Zhotovitel nemohl ovlivnit, 
(iii) neposkytnutím nezbytných dokladů ze strany zhotovitele stavby přes prokazatelné výzvy Zhotovitele, 
(iv) změnou Metodiky nebo podmínek certifikačního orgánu po uzavření smlouvy, která objektivně znemožní dosažení bronzové úrovně, přičemž Zhotovitel prokazatelně navrhl přiměřená nápravná opatření.


8.13. Zhotovitel průběžně identifikuje rizika nedosažení Cílového bodového zisku a navrhne nápravná opatření; o rizicích bezodkladně informuje objednatele. Je-li pro uznání bodů vyžadováno stanovisko, vyjádření, rozhodnutí či jiný výstup třetí osoby (např. orgánu veřejné správy, interního odboru objednatele, certifikační autority), zhotovitel zajistí zpracování podkladů a odbornou součinnost tak, aby byl výstup získán včas; objednatel poskytne přiměřenou součinnost. Pokud bude zřejmé, že některé opatření není možné realizovat, zhotovitel bezodkladně předloží náhradní řešení („fallback“) se srovnatelným bodovým přínosem tak, aby byl zachován Cílový bodový zisk.


8.14. Zhotovitel poskytuje výkonovou garanci, že dílo včetně Doložitelných výstupů bude způsobilé pro dosažení Cílového bodového zisku. Tato garance je součástí jakosti díla. Vada díla je dána také tehdy, pokud předané dílo neumožňuje (z důvodů na straně zhotovitele) uznání bodů dle Tabulky B v rozsahu potřebném pro dosažení Cílového bodového zisku.


8.15. Zjistí-li objednatel, že dílo nedosahuje požadované jakosti (včetně bodového výsledku), vyzve zhotovitele k odstranění vad a stanoví přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě nebo je-li zřejmé, že Cílového bodového zisku nebude dosaženo, je objednatel oprávněn: 
i. požadovat přiměřenou slevu z ceny, 
ii. zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele,
iii. odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení.


8.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinností dle této smlouvy, zejména za škodu spočívající v krácení dotace, neuznání výdajů nebo uložení finanční opravy, pokud k nim došlo v příčinné souvislosti s vadou díla, nedodáním Doložitelných výstupů nebo nedosažením Cílového bodového zisku z důvodů na straně zhotovitele. Pro vyloučení pochybností: odpovědnost zhotovitele dle předchozího odstavce se vztahuje na odbornou část v jeho vlivu (zpracování DPS, podkladů, koordinace a příprava dokladů), nikoliv na rozhodovací činnost třetích osob, pokud zhotovitel prokáže, že splnil veškeré povinnosti součinnosti a předložil podklady včas a řádně.



Smluvní sankce
9.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn na zhotovitelovi uplatnit následující smluvní pokuty a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit:
	a)
	prodlení zhotovitele s předáním Díla – ETAPA „Dokumentace pro provedení stavby (DPS)“ nejpozději do 15.5.2026, a to včetně kompletních podkladů pro certifikaci SBToolCZ (Design Stage) v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a touto smlouvou.
	1.000.000,00 Kč bez DPH jednorázově

	b)
	nedodržení termínu pro odstranění vady
	1.000,00 Kč denně

	c)
	za jednotlivou vadu projektové dokumentace, díky které nebude možné bez dalšího uzavřít potřebné smlouvy nebo projekt bez dalšího realizovat (např. chybějící či neřešený stavební objekt, nezajištění nutných stanovisek a vyjádření, vadná identifikace pozemků a z toho plynoucí neošetřené majetkoprávní vztahy atp.)
	20.000,00 Kč

	d)
	pokud nebude Objednateli předán finální Certifikát SBToolCZ minimálně na úrovni bronz ve stanovené lhůtě
	10.000,00 Kč za každý týden prodlení

	e)
	pokud bude vydán certifikát Certifikát SBToolCZ v úrovni nižší než bronz, nebo nebude certifikace úspěšně ukončena z důvodů na straně Zhotovitele
	Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši vyfakturované ceny za zpracování Certifikátu SBToolCZ 

	e)
	Nedosažení Cílového bodového zisku z důvodů na straně zhotovitele
	5 % z ceny díla bez DPH

	f)
	Prodlení s předáním Doložitelných výstupů (včetně aktualizované Tabulky B)
	30.000,00 Kč a to za každý i jen započatý den prodlení

	g)
	Nedodání podkladů k certifikaci/certifikátu, je-li relevantní pro bodové hodnocení
	30.000,00 Kč a to za každé jednotlivé porušení povinnosti

	h)
	Porušení povinnosti průběžného reportingu rizik a nápravných opatření (opakovaně)
	10.000,00 Kč a to za každé jednotlivé porušení povinnosti

	i)
	za jednotlivou vadu či nesoulad nákladů stavby (soupisu prací) s projektovou dokumentací (neúplné náklady stavby, neodpovídající či chybějící položky oproti projektové dokumentaci atp.)

	5.000,00 Kč,

	
	
	


9.2. Celková výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne 30 % celkové ceny díla bez DPH; uplatnění smluvních pokut nemá vliv na právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Omezení celkové výše smluvních pokut dle předchozí věty se nepoužije na smluvní pokutu dle písm. a) níže.
[bookmark: _Hlk195386868]

9.3. Za pozdní úhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vzniká zhotovitelovi nárok účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.


9.4. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení této výzvy.


9.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností dle této smlouvy v rozsahu stanoveném právními předpisy; smluvní strany výslovně vylučují omezení výše náhrady škody sjednané v této smlouvě.


9.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody.


9.7.	Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.


 
Ukončení smlouvy 
10.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.


10.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy. Odstranění podstatného porušení smlouvy musí být provedeno do 7 kalendářních dní od doručení výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.


10.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých termínů plnění delším než 30 dnů,
b) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem,
c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami a pokyny objednatele,
d) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené porušení nezavinil,
e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
f) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30 dnů.


10.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, vzniká zhotovitelovi ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu poměrné částky ze smluvní ceny na základě předchozí dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.


10.5. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu v kterékoliv etapě či fázi plnění předmětu smlouvy či od některých částí řešení předmětu smlouvy upustit. Zhotovitel pak tímto není oprávněn na objednateli požadovat úhradu prací, které neprováděl, nebude dále provádět nebo mu na ně nevznikl nárok.
V případě ukončení smlouvy má zhotovitel nárok výhradně na cenu za fáze, které byly ke dni ukončení řádně dokončeny a protokolárně převzaty objednatelem. Rozpracovanost nepřevzaté fáze se nehradí.


10.6. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat jakoukoliv další fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu.


10.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dosud zpracované podklady a dokumentaci. Nedojde-li k odsouhlasení rozpracovanosti poslední zahájené etapy, platí, že se tato rozpracovanost nehradí. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení o licenci, odpovědnosti za vady a smluvních pokutách.


10.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.


10.9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat evropské či státní dotace. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace v rámci příslušného dotačního titulu.


10.10. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je spolufinancován z dotačních prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu si objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný 30 dnem od doručení zhotoviteli, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.  Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty. Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy, případně jiného způsobu ukončení trvání smlouvy či dohody o přerušení zhotovování díla vypořádají smluvní strany. Zhotoviteli nevzniká v důsledku odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu nedostatku či omezení finanční prostředků žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.



Jiná a závěrečná ustanovení
11.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.


11.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné. Předmět smlouvy bude zhotoven osobami s oprávněními dle příslušných zákonů a předpisů v platném znění, zejména zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.


11.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou činností, které zajišťuje a že se seznámil se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele s vědomím, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.


11.4. Zhotovitel zajišťuje projednávání projektů a je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na projednávání projektu a z projednávání pořizovat zápis.


11.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.


11.6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění závazku, zřízeného touto smlouvou, bude postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezeno v § 5 Občanského zákoníku.


11.7. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti související s povolením staveb součinnost.


11.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.


11.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou přednostně řešeny oboustrannou dohodou.


11.10. Nastanou – li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.


11.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.


11.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno.


11.13. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků vztahují. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje svou povinnost spolupracovat při prováděné veřejnosprávní kontrole a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 


11.14. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a jejím financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu).


11.15. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 


11.16. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


11.17. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o projektové přípravě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele vůči objednateli.


11.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem schválení dotace na předmětnou akci (schválením dotace se pro tyto účely rozumí vydání Rozhodnutí o přidělení dotace).


11.19. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.


11.20. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. … Rady města Holešov ze dne …………., 



Přílohy smlouvy
12.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:
1. Příloha - Plná moc dle čl. III. této smlouvy
2. Příloha  - Plnění zásady DNSH


	Holešov
	dne
	…………….
	V 
	dne
	

	Za objednatele
	Za projektanta

	


	




	………………………………
Město Holešov 
Mgr. Milan Fritz 
starosta
	………………………
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