
 

číslo zakázky: stavba: 
Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 5 - 
Novosady 

číslo 
přílohy: 

A,B,C list  
číslo: 

19 - 2023 
objekt: 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 
číslo 
revize: 

 1 

 
 

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 405/2017, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 „o dokumentaci staveb“, příloha č.1 s přihlédnutím na charakter stavby. 
 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 
- „Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 5 - Novosady“ 
 
b) místo stavby 
- Zlínský kraj 
- k.ú. Holešov 

  

c) předmět dokumentace 
- úprava chodníků a doplňkových ploch, terénní úpravy 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Město Holešov 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
IČO 00287172 

Datová schránka jfrb7zs 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektová organizace: 
 
Ing. Rudolf Nečas, Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01Zlín 
IČ……………181 724 66 
DIČ………….571 215 1016 
DS…………..2f6kq7f 
Osvědčení o autorizaci č. 4675, obor dopravní stavby 
00420 602 517 446 
rudolfnec@gmail.com 

 
Hlavní projektant:     Ing. Rudolf Nečas 
 
SO 101 Zpevněné plochy    Ing. Rudolf Nečas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prosinec 2023 

mailto:rudolfnec@gmail.com


 

číslo zakázky: stavba: 
Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 5 - 
Novosady 

číslo 
přílohy: 

A,B,C list  
číslo: 

19 - 2023 
objekt: 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 
číslo 
revize: 

 2 

 
 

A.2. Členění stavby na objekty 

SO 101 Zpevněné plochy                                                                        
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- zaměření 1 : 250 (08/2023) 
- Revitalizace zeleně v Holešově - 2. etapa (DPS, Atelier LIST, 02/2022) 
 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Jedná se o zastavěné území v Holešově, park západně od budovy CPS mezi ulicemi 
Hankeho a Příční. 
 
b) údaje o souladu s ÚPD 
- území na k.ú. Holešov si zachová funkci dle ÚP 
OV – občanská vybavenost 
BH – bydlení hromadné 

 
Poloha stavby 

 
c) vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
- nejsou 
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d) zohlednění podmínek závazných stanovisek 
- samostatná příloha 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
 
1. Vizuální průzkum 
- jednalo se o vizuální průzkum, který ověřil stavebně technický stav stávajících zpevněných 
ploch a inženýrských sítí 
 
2. Diagnostický průzkum 
- nebyl proveden  
 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
- stavba je umístěna v ochranném pásu 2. vnějším vodního zdroje Holešov, určeného 
k hromadnému zásobování pitnou vodou, vyhlášeném rozhodnutím ONV Kroměříž, OVaLH 
dne 13.1. 1984 pod čj. Vod.235/1-160/1984   
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území 
- řešené území je mimo záplavové území 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
- nejsou 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
 
k) požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
- k trvalému záboru ZPF dojde 
- jedná se o část pozemku 907/1 a 907/26 – zahrada (ZPF) ve vlastnictví Města Holešov 
- samostatná dokumentace 
 
l) územně technické podmínky 
- stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury s bezbariérovým přístupem 
 
m) věcné a časové vazby 
- stavba není závislá na žádné jiné akci 
 
n) seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje 
 

k.ú. Holešov 
 
907/1 - zahrada  Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov  
907/26 - zahrada  Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov  
907/42 – ostatní plocha  Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov  
 
o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- netýká se 
 
p) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
- nevyžaduje se 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) typ stavby 
Jedná se o nový chodník, stezka pro chodce a cyklisty a doplňkové plochy včetně terénních 
úprav a zatravnění. 
 
b) účel užívání plochy 
- plochy pro chodce a cyklisty 
 
c) charakter stavby 
- stavba trvalá 
 
d) vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
bezbariérové užívání stavby 
- nejsou 
 
e) zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
- samostatná příloha 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- není 
 
g) navrhované parametry stavby 
 
1. Stezka pro chodce a cyklisty 
Jedná se o součást nábřežní stezky (z betonové dlažby), a to v délce 64,65 m a šířky 2,0 m 
(v západní části lokality). Intenzita provozu se předpokládá do 50 cyklistů a 100 chodců za 
hodinu.  
 
2. Přístupový chodník 
V návaznosti na stávající oválný chodník v areálu DPS se vybuduje přístupový chodník 
(k doplňkové ploše) z kamenných desek, a to v délce 4,0 m a šířce 1,5 m (ve východní části). 
 
3. Doplňkové plochy 
Jižně od stezky se vybuduje dlážděná doplňková čtvercová plocha 3,5 m/3,5 m (západní 
část). V areálu DPS se vybudují dvě kruhové doplňkové plochy o poloměru R = 4,0 m a 5,0 
m a tři obdélníkové plochy 1,0 m/3,0 m pro umístění lavičky. 
 
4. Terénní a vegetační úpravy 
Nezpevněné plochy, zasažené výstavbou, budou zatravněny. 
 
h) základní technické parametry stavby 

  - viz g) 
  

i) základní předpoklady výstavby 
- etapizace……………………………………..neuvažuje se 
- doba realizace stavby……………………….4  měsíce  
 
j) požadavky na předčasné užívání stavby 
- neuvažuje se 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus 
- řešené území zachová stávající funkci 
 
b) architektonické řešení 
- netýká se 
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) popis koncepce technického řešení 
Povrch chodníku a doplňkových ploch bude z dlažby. Zpevněné plochy budou odvodněny 
vsakem do podloží a sklonem do přilehlého terénu. 

  
b) množství a druh odpadů a emisí 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě budou vznikat odpady, 
které jsou uvedeny v následující tabulce dle Nového Katalogu odpadů  - vyhláška 
č. 8/2021 Sb. 
 
Katalogové číslo druh odpadu  kategorie odpadu předpokládané množství 
170101  beton    O   15 m3 
170201  dřevo    O   5 m3 
170302  asfaltové směsi  O   8 m3 
170501  zemina a kameny  O   20 m3 
 
Stavební odpady, které vzniknou při stavbě, budou předány osobě oprávněné k jejímu 
převzetí. Beton bude separován a odvezen na deponii obce. Po předrcení se použije do 
podkladních konstrukčních vrstev.  
 
c) požadavky na kapacity veřejných komunikací 
- pohyb chodců zůstane zachován 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na základě vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ se 
předpokládá doplnění chodníků o prvky dle této vyhlášky. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
- běžné užívání 
 
B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 
 
a) popis současného stavu 
Jedná se o zastavěné území v Holešově - Novosady, nábřeží podél řeky Rusavy a nádvoří 
areálu DPS (v parku jsou vybudovány chodníky). 
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b) popis navrženého řešení 
 

SO 101 – Zpevněné plochy  
 

1. Rozsah prací 

Tento stavební objekt zahrnuje – novou stezku pro chodce a cyklisty, doplňkové plochy, 
terénní a vegetační úpravy. 
 

2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

V rámci přípravných prací se provedou následující práce: 

2.1 Odstranění humózní zeminy 

Před zahájením stavebních prací se z nezpevněných ploch, u nichž se předpokládá menší 
zásah při výstavbě (pozemky p.č. 907/1 a 907/26), odstraní humózní zemina v průměrné tl. 
30 cm (cca 63 m3). Tato zemina se umístí na pozemek p.č. 2969 v k.ú. Holešov pro 
zúrodnění zemědělské půdy. Hranice odnímaného pozemku se v terénu zřetelně vyznačí.  O 
manipulaci s ornicí povede investor evidenci. Ostatní humózní zemina se po dokončení 
stavební činnosti využije pro terénní úpravy. 
 

2.2 Rozebrání zpevněných ploch 

 V rámci přípravných prací se provede: 
- rozebrání části parkoviště z betonové dlažby 
- rozebrání dlážděných chodníků (část konstrukce) 
- odstranění živičného krytu před místem napojení na stávající vozovky (frézování) 
- vybourání silničních a chodníkových obrubníků 
- demontáž laviček 
- demontáž ocelového zábradlí 
- demontáž drátěného oplocení 
 

 Rozsah konstrukčních vrstev zpevněných ploch bude před realizací ověřen. 
 

2.3 Nakládání s odpadem 

Odstraněný materiál (obrubníky) bude odvezen na skládku zhotovitele. Ostatní vybouraný 
materiál se odveze na skládku zhotovitele s tím, že se předpokládá jeho recyklace. Získané 
podkladní kamenivo se přemístí na mezi skládku s tím, že se předpokládá jeho zabudování 
do navržené stavby.  
 

3. Polohové a výškové řešení 

3.1 Stezka pro chodce a cyklisty 
Jedná se o součást nábřežní stezky (z betonové dlažby). Stezka začne na stávajícím 
parkovišti na úkor úzkého stání (pro motocyklisty) a levým obloukem o poloměru R = 6,0 m 
se stočí v přímé směrem k západu. Celková délka trasy bude 64,65 m, šířka 2,0 m. Podélný 
sklon bude do 2 %, příčný sklon stezky bude jednostranný 2 %. 
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3.2 Přístupový chodník 
V návaznosti na stávající oválný chodník v areálu DPS se vybuduje přístupový chodník 
(k doplňkové ploše) z kamenných desek, a to v délce 4,0 m a šířce 1,5 m (ve východní části). 
Chodník bude kopírovat stávající terén. 
 
3.3 Doplňkové plochy 
Jižně od stezky se vybuduje dlážděná doplňková čtvercová plocha 3,5 m/3,5 m (západní 
část). V areálu DPS se vybudují dvě kruhové doplňkové plochy o poloměru R = 4,0 m a 5,0 
m a tři obdélníkové plochy 1,0 m/3,0 m pro umístění lavičky. 
Podélný a příčný sklon bude do 2 %. 
 

4. Konstrukce 

4.1 Stezka, doplňkové plochy 
Vsakovací betonová dlažba   DL I    80 mm ČSN 73 6131-1 
(200/200, přírodní šedá barva) 
podkladní lože    DK 4-8    40 mm  ČSN 73 6126 
štěrkodrť    ŠDA 0 - 32  min 100 mm ČSN 73 6126 
štěrkodrť    ŠDA 0 - 63  min 100 mm ČSN 73 6126 
celkem        320 mm 
 
Vsakovací dlažby bez dilatačních prvků jsou určeny pro plochy s 
požadavkem na vysokou propustnost srážkových vod do 
podkladních vrstev. Jemnozrnná struktura VSK dlažeb zaručuje 
výborné vsakovací parametry při zachování standardní velikosti 
spár.  
 

4.2 Zapravení vozovky 
asfaltobeton                         ACO 11 (ABS III)      40 mm  ČSN 73 6121 
postřik spojovací asfaltový  PS, A    0,7 kg/m2 ČSN 73 6129 
 

5. Ohraničení zpevněných ploch 

Zpevněné plochy budou ohraničeny  
 
5.1 Silniční obrubník  
V místě napojení na vozovku místních komunikací. Obrubník bude uložen v betonovém loži - 
zavlhlý beton min. C 16/20 (min. tl. 70 mm) s boční betonovou opěrou. Nášlap bude 20 mm. 
 
5.2 Záhonový obrubník 
Podél dlážděných ploch. Obrubník bude uložen v betonovém loži - zavlhlý beton min. C 
16/20 (min. tl. 70 mm) s boční betonovou opěrou. Nášlap bude nulový/60 mm. 
 

6. Odvodnění zpevněných ploch 

Dešťové srážky budou odvedeny stávajícím způsobem (příčným sklonem do terénu) nebo 
vsakovací dlažbou do podloží.  
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7. Ochrana kabelů CETIN a VO 

Trasa stezky kříží v několika místech podzemní vedení kabelů CETIN, VO a kanalizační 
potrubí. Dodavatel zajistí před započetím prací přesné vyměření sítí. Při realizaci stavby 
nesmí dojít k poškození stávajících podzemních vedení. Kabely budou chráněny dle 
požadavků správce. Niveleta zpevněných ploch se předpokládá v úrovni do 10 cm nad 
terénem.  

8. Technická opatření pro invalidy 

Na základě vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ bude  
- příčný sklon zpevněných ploch do 2 %.  
- v místě nástupu chodců na vozovku budou silniční obrubníky sníženy na úroveň 20 mm 
nad vozovku a doplněny o varovné pásy 
- přirozenou vodící linii na stezce bude tvořit záhonový obrubník s nášlapem 60 mm 
- s ohledem na charakter doplňkových ploch se tyto nebude doplňovat o vodící linii 
 

9. Úpravy terénu  
Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování – 150 mm. 
 

10. Úprava zemní pláně 
Při provádění zemních prací pod vozovkou plochami musí být splněny požadavky ČSN 73 
3050 a ČSN 73 6133. Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev se upraví niveleta 

zemní pláně dle projektových výšek. Zemní pláň bude mít parametry Edef, 2  30 MPa, Edef, 2/ 
Edef, 1 < 2,5. S ohledem na potřebu nové konstrukce bude třeba sanovat podloží vyměnou 
podloží vhodným materiálem (např. štěrkodrť) nebo na pláni rozprostřít geotextílii.  
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
- stavba neobsahuje 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
- zásady veřejně přístupných ploch zůstávají zachovány 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
- stavba neřeší 
 
B.2.10 Hygienické řešení stavby 
- stavba neřeší 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
- ke zhoršení životního prostředí nedojde 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
- netýká se 
 
b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
- netýká se 
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B.4 Dopravní řešení, základní údaje o provozu 

a) dopravní řešení včetně bezbariérových opatření 

viz B.2.6.b) a viz B.2.4 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
- stavba je součástí 
c) doprava v klidu 
- netýká se 
d) pěší a cyklistické stezky 
- stavba navazuje na stávající systém pěší a cyklistické dopravy 
  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Nezpevněné plochy budou zatravněny. 

1. Příprava půdy pro výsadby a zatravnění 

Půda bude odplevelena, obdělána, povrch urovnán a připraven pro následnou výsadbu 
rostlin. 
 

2. Návrh výsadeb, zatravnění 

Nově zřizované zelené plochy v dnes zpevněných plochách budou humusovány vrstvou 30 
cm. Povrch ostatních ploch bude urovnán navezením 0-15 cm silné vrstvy zeminy. Nízké 
trávníky budou založeny z parkových směsí výsevem - hydroosevem a budou pravidelně, 
několikrát ročně koseny. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
- neřeší se 
 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Ovzduší 
S ohledem na zachování stávající funkce plochy se nepředpokládá zhoršení ovzduší.  
 

Hluk 
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a 
vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich 
výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a 
podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).  

S ohledem na charakter stavby a jejího okolí se neuvažuje s žádným protihlukovým 
opatřením. 

Voda 
Odvodnění je navrženo do přilehlého terénu nebo na vozovku silnice. 
 

Odpady 
- viz B.2.3b 
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b) vliv na přírodu a krajinu 
V souvislosti s výstavbou je třeba zajistit dostatečnou ochranu stávajících dřevin. Při realizaci 
akce bude postupováno dle ČSN 83 9061 (02/2006) „Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích“.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
- není 
 
d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 
- není 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma  
- není 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

- neřeší se 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
zařízení staveniště bude na parkovišti - pozemku 907/42 (ostatní plocha, město Holešov).  
 

 
b) přístup na stavbu po dobu výstavby 
- stavba omezí pohyb vozidel na silnici I/55 a osob po přilehlých chodnících řešeném území. 
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c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
- v průběhu stavby se budou chránit stávající vzrostlé stromy, rozeberou se některé 
navazující zpevněné plochy 
 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
- neuvažuje se  
 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
- neuvažuje se, stavba nezasáhne do dnešních tras 
 
f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Drobné zemní práce budou prováděny strojně, pouze rýhy pro chráničky stávajících kabelů a 
v blízkosti STL se budou provádět ručně, neboť budou v ochranných pásmech jiných 
podzemních inženýrských sítí. Přebytek výkopku a suť se odveze na skládku zhotovitele 
včetně poplatku za uložení. Směsný demoliční odpad s označením „N“ - se nepředpokládá.  
 
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
V rámci realizace stavby musí dodavatel zajistit dostatečný a bezpečný přístup na přilehlé 
nemovitosti s tím, že případné dočasné omezení vjezdu je třeba projednat s majiteli nebo 
uživateli přilehlých nemovitostí. Dodavatel musí ochránit stávající vzrostlé stromy. O 
omezeních užívání stávajících veřejných prostor je třeba vhodným způsobem informovat 
veřejnost. 
 
1) způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro budoucí provoz 
 - odpovídá provozu na komunikacích 
2) zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu 
 
Při provádění stavebních prací se dodavatel musí řídit platnými zákony, vyhláškami a 
normami v aktuálních zněních. Při provádění prací je nutné dodržet správné technologické 
postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení 
stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a 
provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje 
zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích 
osob, a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro 
realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. 
Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými 
předpisy pro organizaci bezpečné práce. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi 
v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby a jím pověřené osoby. 
Před započetím stavebních prací je nutné vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě. Odkryté 
kabely a potrubí ve výkopu budou dle potřeby podepřeny a chráněny před případným 
poškozením. Rýhy budou z důvodu bezpečnosti opatřeny dobře viditelnou zábranou, 
doplněnou osvětlením za snížené viditelnosti. Veškeré stavební práce musí být prováděny 
v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními 
ČSN. Mezi základní patří vyhláška č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“, práce ve výškách se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Dále je nutno dodržovat 
vyhlášku č. 48/1982 Sb. (mimo část 6 – stavební a montážní práce) Českého úřadu 
bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
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Požární ochrana 
Na staveništi je třeba dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 
zdraví osob a majetku. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno 
dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a 
podobných hmot. V průběhu realizace stavby bude zajištěno následující: 
 
1. Přístup k objektům 
- bude omezen minimálně 
2. Průjezd vozidel během stavby 
- stavba zasahuje do vozovky v minimálním rozsahu, průjezd bude zajištěn v průběhu celé 
stavby 
 
3. Zachování případných hydrantů v místě stavby 
- v terénu nebyly zjištěny žádné nadzemní ani podzemní hydranty 
Ochrana majetku 
Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní potřeby a na vlastní náklady kanceláře, sklady materiálu 
a objekty sociálního zařízení. Za zabezpečení staveniště, materiálů, stavebních objektů, 
strojního vybavení, technologických zařízení apod. zodpovídá zhotovitel až do doby předání 
díla investorovi. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb a 
88/2016 Sb.) 
 
Tento plán bude zpracován jako samostatná dokumentace.  
Přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se řídí 
ustanovením Zákona č. 309/2006 Sb. a č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
dle §14 
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Jedná o dopravní 
stavbu, konkrétně o opravu stávající lesní cesty včetně obnovy odvodnění.  Lze očekávat, že 
vybraný zhotovitel bude zkušenou firmou v oboru dopravních staveb, a tudíž veškeré činnosti 
spojené s realizací stavby bude schopen provést vlastními zaměstnanci 
Rozsah stavby rovněž nepředpokládá naplnění §15 zákona č.309/2006, kdy je koordinátor 
nutný v případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
S ohledem na rozsah stavebních prací lze očekávat délku výstavby 80 pracovních dní při 
průměrném počtu pracovníků 5 - 6 v jednom pracovním dni. 
 
h) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V případě zásahu do veřejných zpevněných ploch bude při realizaci stavby v místech 
provádění stavebních prací osazeno zhotovitelem přechodné dopravní značení 
odsouhlasené Policií ČR, KŘ ZK - DI a příslušným silničním správním úřadem. Přechodné 
dopravní značení bude předloženo min. 30 dnů před zahájením stavby zhotovitelem 
k odsouhlasení P ČR DI a dále příslušnému silničnímu správnímu úřadu k rozhodnutí. 
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Označení pracovního místa na komunikacích bude odpovídat Zásadám pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66, III. vydání, Ministerstvo dopravy ČR 
01/2004). Zhotovitel musí určit osobu zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit 
tuto osobu na Policii ČR, KŘ ZK – DI.  
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění je navrženo do přilehlého terénu a na vozovku. 

B.10  Fotodokumentace stavby 

Před zahájením stavby je nutné provést fotodokumentaci stávajícího stavu, zpevněných 
ploch, nezpevněných ploch, přilehlých nemovitostí a nadzemních inženýrských sítí tak, aby 
z této dokumentace byl patrný technický stav snímaných objektů. Po dokončení stavby je 
nutné provést obdobné zdokumentování uvedení staveniště do původního stavu a posouzení 
vlivu stavby na okolní zástavbu. 
 

 Plán kontrolních prohlídek 

 dle zákona č. 183/2006 „o územním plánování a stavebním řádu“, paragraf 110 
1. Kontrolní prohlídka:  po odkrytí a před předáním zemní pláně 
2.  Kontrolní prohlídka:  po dokončení podkladních vrstev 
 
Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětleno. V průběhu realizace se bude staveniště 
vyznačovat dočasným dopravním značením a některé stávající svislé dopravní značky se 
musejí překrýt. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

C. 1  Situační výkres širších vztahů  

  
Holešov - poloha řešené stavby  

 
 
 

C. 2 Katastrální situační výkres 

- viz C 01 Zákres do KN 
  

C. 3 Koordinační situační výkres 

- viz SO 101 - 03 Situace  
 

C. 4 Speciální výkresy 

- viz SO 101- 04 Vzorový příčný řez  
 
 
 
Ve Zlíně, prosinec 2023             Vypracoval Ing. Rudolf Nečas 


