
 Strana  1   
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebník:  Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

Projektant:  projekce LOCHMAN s.r.o., Masarykova 654, 769 01 Holešov 

 

Datum:   06/2024         

„ROZŠÍŘENÍ KAPACITY CENTRA PRO 

SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM“ 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(V rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 13 a prováděcího 
předpisu č. 405/2017 Sb.) 



 Strana  2   
 

 

Obsah: 

B.1. Popis území stavby 

B.2. Celkový popis stavby 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4. Dopravní řešení 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strana  3   
 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a 
nachází se v zastavěném území Města Holešov v městské části Novosady. Stavba bude mít 
charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Pozemky se nacházejí uvnitř vnitrobloku obklopené zástavbou bytových domů a v blízkosti 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Plochy pro výstavbu jsou mírně svažité, 
zatravněné s vybudovanými pěšími komunikacemi a lokálně osázené stromy. Pozemky 
p.č.907/26, p.č.907/20 a p.č.907/7 v k.ú. Holešov, na kterých se stavba umísťuje, jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako zahrada a ostatní plocha. Dle územního plánu pozemky spadají do 
plochy BH – plochy hromadného bydlení, která má za hlavní využití hromadné bydlení 
v bytových domech. Přístupné jsou po asfaltové komunikaci z ulice Novosady, která navazuje na 
stávající dopravní obslužnost bytových domů v okolí.  Hranice pozemku jsou neoplocené a 
veřejně přístupné.  Mezi stávající zástavbou a nově navrženou budovou budou nově provedeny 
zahradní úpravy takovým způsobem, aby bylo umožněno plnohodnotně tento prostor nadále 
využívat k odpočinku, setkávání apod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje. Žádná jiná ochranná pásma se 
zde nevyskytují.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pozemky se dle ÚPD města Holešova a jeho úplného znění po vydání změny č. 1 s účinností dne 
18.07.2023, nacházejí na plochách vedených jako BH– plochy hromadného bydlení, OV – Plochy 
občanského vybavení – veřejná vybavenost a PV – Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

BH – Plochy hromadného bydlení 

Hlavní využití  
 hromadné bydlení v bytových domech 
 
Přípustné využití  
 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem (technické a 
hospodářské zázemí) 
  služby nerušícího a neobtěžujícího charakteru 
 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 
 veřejná prostranství  
 veřejná a izolační zeleň 
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 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím. 

Námi navržená novostavba bytového domu splňuje požadavky hlavního využití, a to hromadné 
bydlení v bytových domech – celý bytový dům bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Jedná se o čtyřpodlažní dům. V objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  
Celkové rozměry stavby, jak půdorysné, tak i výškové, nepřesahují rozměrové poměry v okolí stavby 
sousedních bytových domů a domu s pečovatelskou službou.    

 

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost 

Hlavní využití  
 veřejné občanské vybavení 
 
Přípustné využití  
 církevní zařízení  
 zařízení společenských organizací 
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu 
 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň  
 veřejná prostranství  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně emmiminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách OV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s přípustným využitím – související provozní zařízení a stavby (technické a 
hospodářské zázemí) a vnitroareálová a veřejná zeleň. 
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PV – Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Hlavní využití  
 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  
 
Přípustné využití  
 náměstí, náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň  
 dětská hřiště, maloplošná venkovní sportovní zařízení  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami  
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
 
V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách PV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím – plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch související a provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí). 
 

Novostavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešova a regulacemi Města 
Holešova. 
  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Neřeší se. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Dne 5.10.2023 provedla firma ZlínGEO inž.-geologický průzkum. Zadaný inž.-geologický 
průzkum je založený na realizaci a vyhodnocení 3 sond, jejichž rozmístění je zakreslené na 
situaci měř. 1:500 v příloze 4 IGP. Výšky terénu v místě sond byly zaměřené technickou nivelací 
vztaženou k pevným výškově zaměřeným bodům.    
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Geologická dokumentace kopaných sond: 

DP1 (226,2 m n.m.)  

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva   
                   (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.)  
1,2 – 2,1     jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.)  
2,1 – 2,5     jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.)  
2,5 – 3,5     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
3,5 – 5,1     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
5,1 – 5,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
5,9 – 6,3     hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.)    
6,3 – 7,1     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
7,1 – 8,5     štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023)  

DP2 (225,5 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí   
                   vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.)  
1,4 – 4,5     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
4,5 – 4,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
4,9 – 5,5     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
                   Bez vody (26.9.2023)  

DP3 (225,3 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 20-40 % obj., svrchu   
                   částečně deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek (S3-G3, I/3.)  
1,4 – 3,0     hlinitý písek tuhý, s příměsí cca 25 % štěrku, ve vložkách až 40 % (S4, I/3.)  
3,0 – 3,4     jílovitá hlína písčitá až tuhý písčitý jíl (F4-F6, I/3.)  
3,4 – 3,9     písčitý jíl tuhý, s příměsí štěrku do 25 % (F4, I/3.)  
3,9 – 5,8     štěrk hlinitopísčitý, v poloze 4,9-5,3 m tuhý hlinitý písek s příměsí štěrku    
                   (G3/S4, I/4.)  
5,8 – 7,2     hlinitý štěrk, tuhý, v poloze 6-6,3 m hlinitý písek se štěrkem (G4/S4, I/4.)  
7,2 – 8,0     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
8,0 – 9,0     hlinitý štěrk, tuhý (G4, I/4.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,3 m p.t. (26.9.2023) 
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Hladina podzemní vody v maloprůměrové sondě DP1 byla opakovaně i po 7 dnech změřena v 
hloubce 6,9 m p.t. (219,3 m n.m.). V sondě DP3 byla hladina změřena 5,9 m p.t. v úrovni 219,4 
m n.m.  Mělčí sondou DP2, která byla pro vysoké penetrační odpory ukončena v úrovni 220,0 m 
n.m., nebyla hladina PV dosažena vůbec.  Hladina vody v řece Rusavě byla pod lávkou pro pěší 
v době terénních prací změřena v úrovni 220,1 m n.m.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci ochrany okolí nejsou 
potřebná žádná dodatečná opatření. Odtokové poměry v území nebudou nijak ovlivněny, ani se 
nijak nemění.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
vsakovacího objektu na pozemku. 
Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. 
Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového 
objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch 
zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen 
vsak dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
Technau s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s. Následně pokračuje 
vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební výška objektu 
vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán kamenivem 
frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, žádné 
ohrožení podzemních vod.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V místě stavby dojde k demolici části zpevněných ploch a dětského hřiště ve vnitrobloku 
bytových domů. 
V rámci zpevněných ploch se jedná stávající betonovou drenážní dlažbu a asfaltovou komunikaci 
o celkové ploše 535 m2. Suť z těchto demoličních prací bude zpětně využita k zásypům při 
provádění základových konstrukcí. 
Dále v rámci výstavby bude nutno odstranit stávající a dětské hřiště, které se sestává z ze 
zpevněné štěrkové plochy a ploše cca 210 m2 a dřevěné houpačky a plast. skluzavky. Tato 
konstrukce bude rozebrána a přemístěna jižním směrem cca ve vzdálenosti 30 m na pozemek 
investora p. č. 998 v k. ú Holešov. Současně s tím budou odstraněny 2 ks dřevěno-betonových 
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laviček, které budou nahrazeny novými čtyřmi kovovými lavičkami s dřevěnou výplní.   Dále viz 
objekt SO02.   
 
Na pozemcích dojde ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. Podrobněji 
viz. situační výkresy projektové dokumentace. Souhlas s kácením je součástí koordinovaného 
stanoviska.    

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela p. č. 907/26 v k. ú. Holešov je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada. Dojde tedy 
k trvalému záboru ZPF. Celková plocha pro odnětí za objekt SO 01- Bytový dům je 742 m2. Toto 
odnětí ze ZPF bude řešeno souběžně s územním řízením a dle předběžných jednání bude udělen 
souhlas s vynětím na Odboru životního prostředí MěÚ v Holešově. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Příjezd k BD bude zajištěn stávající asfaltovou komunikaci z ulice Novosady. Budou zbudovány 
nové zpevněné plochy pojízdné (zavsakovací drenážní betonová dlažba) a pochozí ze zámkové 
drenážní dlažby – podrobněji viz. objekt SO 09. Na pozemku vznikne 20 nových parkovacích 
míst, což je dostačující pro kapacitu bytového domu. 
Stavba bude napojena novými přípojkami na technickou infrastrukturu. Bude provedena nová 
přípojka vodovodu, kanalizace a vedení NN.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
zavsakovacího objektu o celkovém retenčním objemu 25 m3, který bude sloužit k zasakování 
dešťových vod. Ze zasakovacího objektu je navržen přepad do přípojky jednotné kanalizace. 

Podrobněji viz. výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400 mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400 mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm.  
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neřeší se žádné věcné a časové vazby a investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází v katastrálním území Holešov (č. k. ú.: 640972) na parcelách: 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Využití 
pozemku 

Druh pozemku Vlastnické právo 

907/26 
 

5576  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/20 
 

1036 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/7 2670 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/43 
 

634  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

950/127 892  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

998 1427 Jiná plocha Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu.  

b) účel užívání stavby 

Bytový dům bude sloužit k bydlení pro seniory a pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěné plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 – Bytový dům 

 Zastavěná plocha:   543,10 m2                    
 Plocha užitná: 

o 1.NP 386,1 m2  
o 2.NP 363,1 m2  
o 3.NP 363,1 m2 
o 4.NP 363,1 m2 

                                Celkem:   1473,1 m2  
 Obestavěný prostor:    8586,4 m3                  
 Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:   1180,2 m2  
 Sklon střechy:    3 %, 2% 

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Počet funkčních jednotek:  2 

 Funkční jednotka č.1 – bytové jednotky: 
- počet bytů: 21 

- typy bytů: 1+kk (pro 1 osobu)  

- světlá výška: 2,6 m 

- příslušenství: lodžie  
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- užitné plochy: 

o 2.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 2.NP:  262,6 m2  
  

o 3.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 3.NP:  262,6 m2 

 

o 4.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 4.NP:  262,6 m2 

 Celkem plocha bytů v objektu:  787,8 m2 

 

 Funkční jednotka č.2 – společné a technické zázemí: 

- společenská místnost:      79,9 m2 
- kancelář:       32,3 m2 

- denní místnost a sociální zázemí zaměstnanců:  51 m2  
- sklady odpadů, místnost pro ukládání kol a vozíků: 45,3 m2   
- technické zázemí (místnost pro náhradní zdroj evakuačního výtahu (akumulátory), 
rozvodna NN, technická místnost FVE, technická místnost ústředního vytápění a 
vzduchotechniky):       57 m2 

- komunikace, chodby a evakuační výtah:   371,8 m2 
- invalidní WC:      3,9 m2 
- úklid + sklady v patrech:     31,8 m2 
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SO 02 – Mobiliář 

- dětské hřiště   170 m2 

- lavičky    11 ks 
- odpadkové koše   3 ks 
- fontána    1 ks 
 

SO 04.1 – Kanalizace splašková      

- PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m 

SO 04.2 – Kanalizace dešťová  

- Kanalizační potrubí SN 10 PP, DN 250, dl. 36,50 m+10,8 m 

- Retence a vsak:  - Filtrační šachta    DN  400     1ks 
- Filtrační šachta    DN  400   1ks 
- Vsakovací objekt:        rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

 

SO 05 – Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody 

- Vodovodní přípojka PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 21,00 m 
- Vnitřní rozvod vody PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 76,40 m 
- Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm 
 
SO 06 – Teplovod – součát SO 01  

- předizolované potrubí UT DN 50 délky 24 m 
- předizolované potrubí teplé vody DN50 délky 24 m 
- předizolované potrubí cirkulace DN25 délky 24 m 

SO 07 – Kabelové rozvody NN 

SO 08 – Venkovní osvětlení – areálové 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochozích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 

Výsadba - Sorbus magnifica…………………………………………………6 ks 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Předpokládané spotřeby:   
 

- roční spotřeba el.energie :    400 MWh/rok 
- roční potřeba tepla (vytápění+TUV+větrání):  150 GJ/rok 
- roční spotřeba plynu:     - 
- roční spotřeba TUV (odhad):    280 m3/rok 
- roční spotřeba vody:     459 m3/rok 

 
Řešená lokalita se nachází v území ochranného pásma 2. Stupně vodního zdroje Holešov.               

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 3705/2. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod. 

Dešťové vody ze zpevněných manipulačních, parkovacích a pojízdných ploch budou zasakovat 
na pozemku drenážní dlažbou. 

Při stavbě a provozu objektu budou vznikat následné odpady, se kterými bude nakládáno ve 
smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v platném znění a 
vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 
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17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. Provozem objektu 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství škodlivin. 

Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, 
které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, vyhláška o katalogu odpadů a posuzování vlastností v platném znění 8/2021 Sb. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny centrálně před objektem – prostor pro odpadové 
hospodářství.  

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů, v platném znění a vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

Třída energetické náročnosti budovy 

Klasifikační třída energetické náročnosti budovy je stanovena v „průkazu energetické náročnosti 
budovy“, který je obsažen v části „E“ projektové dokumentace.  
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 06/2024  

Ukončení stavby: 06/2029 

Délka stavby: 5 let 

Tato dokumentace po provedení výběrového řízení na hlavního dodavatele stavby musí být jím 
dopracována do rozsahu realizační dokumentace a projednána s investorem nebo jeho přímým 
zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením stavebních. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

Postup výstavby:  

- příprava staveniště 

- bourací práce  

– stávající zpevněné plochy 

- hydroizolace 

- zemní práce            

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení střechy 

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady se předpokládají ve výši 100 mil. Kč. 
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B.2.2. CELKOVÉ URABNISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulační podmínky jsou v souladu s projektovou dokumentací, stávající kompozicí 
prostorového řešení v okolí stavby neměníme. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Dům vychází z jednoduchého konceptu, kde jsou z podélné chodby přístupny jednotlivé byty. 
Jednotlivá podlaží jsou poměrně stejná ale zároveň je dům půdorysně i výškově poměrně 
kompaktní. Půdorysné členění je dáno umístěním hlavního schodiště s výtahem, které je 
situováno ve středu objektu bytového domu v návaznosti na páteřní chodby. Obytné místnosti 
byly v co největší míře navrženy právě v přímé návaznosti na páteřní komunikace s přímým 
denním osvětlením. Koupelny, šatny a komory jsou umístěny „uvnitř“ dispozice bez přímého 
denního osvětlení.  Půdorysná členitost také zajišťuje, aby byly jednotlivé balkóny vizuálně 
chráněny od pohledu z dalších balkonů. 
Hlavní stavební objekt je navržen z tradičních stavebních materiálů v jednoduchém barevném 
řešení. Podrobněji viz výkresová část D.1.1 – výkres pohledů. 
 
 
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se  o  čtyřpodlažní  bytový dům funkčně rozčleněný na 2 funkční části -  v 1.NP společné a 
technické zázemí objektu a ve 2.NP-4.NP 3x 7 bytových jednotek = celkem 21 bytových jednotek 
pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu.   

Hlavní vstup do objektu je navržen z východní strany pozemku. Hlavní vstupní zádveří objektu 
navazuje na hlavní chodbu v 1.NP. Ta je funkčně propojena s hlavním schodištěm objektu včetně 
evakuačního výtahu situovaného ve středu schodišťového prostoru. V krajní části 1.NP je   
navržena technická část objektu, kde je umístěna technická místnost ZT, UT a VZT, rozvodna NN, 
technická místnost FVE a místnost pro náhradní zdroj. Dále je v 1.NP navrženo také zdravotnické 
zázemí a to kancelář, denní a inspekční místnost pro zdravotnický personál, šatny pro personál 
a sociální zázemí. Pro obyvatele bytových jednotek je v 1.NP společenská místnost a na hlavní 
chodbě veřejné invalidní wc. Na chodbu také navazují skladovací prostory, a to sklady obalových 
materiálů a sklad vozíků a kol. Z hlavní chodby se nadále vedlejší chodbou také dostaneme ke 
druhému vstupu do objektu z jižní strany pozemku.  

2.NP – 4.NP je dispozičně přístupné z hlavního schodiště s výtahovou šachtou. Vpravo od 
schodiště v každém patře navazuje velká chodba tvaru „L“, ze které se dostaneme do 5 bytových 
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jednotek. Každá bytová jednotka disponuje vstupní chodbou, koupelnou s WC a obytnou 
místností s kuchyňským koutem. Z obytné části je vstup na venkovní lodžii. Takto jsou 
dispozičně řešeny všechny bytové jednotky v objektu. Ostatní 2 bytové jednotky na každém 
patře jsou přístupné z menší chodby po levé straně od hlavního schodiště. Zde je navržena i 
úklidová místnost. Ve 4.NP v prostoru hlavního schodiště je navržen výlez na plochou střechu.  

Technologie výroby se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 
 
 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm. 

 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky 
na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci (pro 
budoucí provoz m.j. zpracuje budoucí uživatel s dodavatelem stavby harmonogram údržby ve 
vazbě na použité materiály, jejich záruční lhůty, funkčnost a morální stárnutí a tento 
harmonogram bude doložen při kolaudaci stavby). Pro napojování, opravy a údržbu el. zařízení 
mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům potřebnou kvalifikaci a oprávnění. 

To platí rovněž pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních se zvýšenou mírou ohrožení 
zdraví a bezpečnosti osob a majetku (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). 
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B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Objekt budovy je navržen půdorysně jako nepravidelné písmeno L o max. rozměrech 24,75x29,4 
m a max výškou atiky 14,65 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt s nosným stěnovým 
systémem. Podzemní část objektu tvoří ŽB základový systém, základová deska. Nosná 
konstrukce nadzemní části objektu bytového domu bude tvořena obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami zděnými z keramických tvárnic a monolitickými stropními deskami. Vnitřní 
akustické dělící příčky a nenosné příčky jsou rovněž z keramických tvárnic. Obezdívky 
instalačních šachet a předstěny jsou z důvodu lepší zpracovatelnosti navrženy z pórobetonu. Ve 
všech místnostech jsou zavěšené SDK podhledy.  Střešní konstrukci tvoří železobetonová stropní 
konstrukce s vyspádovanou tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací přitíženou praným 
říčním kamenivem. Vnitřní dveřní křídla dřevěná do dřevěných zárubní. Objekt bude izolován 
proti zemní vlhkosti PVC-P fólií. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolací 
z minerální plsti s tenkovrstvou silikonovou omítkou, sokl dekorační omítkou. Povrch podlah 
bude z větší části tvořen keramickou dlažbou, příp.  PVC povlaková podlaha. Balkónové ochranné 
zábradlí bude z nerezové oceli s výplní z bezpečnostního skla – sklo čiré (dle volby investora). 
 
SO 02 – Mobiliář 

Jedná se o doplňkový objekt typu parkového vybavení k objektu hlavního. Jedná se tedy 
především o lavičky, odpadkové koše a přemístění stávajícího dětského hřiště, které se 
momentálně nachází v místě navrženého objektu SO 01 – Bytového domu. 

Je navržen soubor prvků především z přírodních materiálů (kov, dřevo vyjma plasto-laminátové 
skluzavky pro děti). 

Poloha jednotlivých prvků je vyznačena v celkové koordinační situaci C.3. 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Stavební objekt SO 09 Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením) a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno stékáním dešťových vod do navrhovaných drenážních 
zpevněných ploch, ze kterých to bude volně zasakovat na pozemku investora. 
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Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochůzích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Stavební objekt SO 10 Terénní a sadové úpravy, příprava území řeší přípravu celého 
území stavby a následné vegetační úpravy po dokončení stavebních prací. Příprava území bude 
spočívat oddrnování travnatých ploch a skrývky ornice, odstranění stávajících keřových 
porostů, odstranění všech stávajících zpevněných ploch. V rámci přípravy území dojde na 
pozemcích ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou nahrazeny 
novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 – Bytový dům: 

 Základy: základové pasy a patky z konstrukčně vyzt. betonu a železobetonu  

 Svislé konstrukce: nosné zdivo a nenosné příčky keramických tvárnic na maltu pro tenké 

spáry tl. 300 a 150 mm, akusticky dělící stěny z keramických AKU tvárnic tl.300 mm, 

nosné dělicí konstrukce pro šachty a přizdívky z plynosilikátu nebo se sádrokartonu 

 Vodorovné konstrukce: nosné a nenosné keramické překlady; ŽB věnce z prostého 

betonu s výztuží; monolitické ŽB stropy,  

 Schodiště: železobetonové 

 Komíny: nevyskytují se 

 Střecha: plochá střecha se spádovou vrstvou tvořenou EPS 150 S s povlakovou krytinou 

z PVC-P fólie 

 Podlahy: keramická dlažba do lepidla, PVC povlaková 

 Hydroizolace: hydroizolace proti zemní vlhkosti – jde o nevyztužená fólie na bázi 

měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967. Tato fólie je určena 

především k sevřeným izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a 

prosakující vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů 

do spodních vod. Fólie plní také funkci protiradonové bariéry.  Hydroizolace bude 

oboustranně chráněn geotextílií.  

 Tepelné izolace: Základy a soklové zdivo bude zatepleno z vnější strany izolačními 

deskami z XPS, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS – fasádní 
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izolace z kamenné vlny, celková tl. kontaktního zateplovacího systému je 200 mm, podlaha 

objektu izolačními deskami z EPS 150, střešní konstrukce EPS 150. 

  Parozábrany: pod sádrokartonové podhledy je nutné vložit parozábranu, fólii na bázi 

polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní 

tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci. 

V plochých střechách je na nosnou podkladní konstrukci stropu provedena parozábrana 

a pomocná hydroizolační vrstva pomocí pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 

je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 

jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 

 Úpravy povrchů vnitřní: budou především vápenocementové. Keramické obklady 

v koupelnách a na WC budou provedeny na světlou výšku místnosti a v kuchyni za 

kuchyňskou linkou ve výšce 800-1600 mm. 

 Úpravy povrchů vnější: Fasádní omítky jsou navrženy minerální silikátové s barevným 

odstínem – bílá 

  Výplně otvorů: plastová okna a dveře, vstupní dveře hliníkové, s izolačním trojsklem 

s výplní inertním plynem – argon, krypton, s akustickým útlumem 

 Klempířské konstrukce: z poplastovaného plechu  

 Zámečnické výrobky: opatřeny syntetickým nátěrem proti korozi, které nejsou buď v 

nerez provedení, popř. pozinkovány 

 Zpevněné plochy: navrženy jako pochozí – zámková dlažba 

 Zdravotní technika:  

Kanalizace:  

Je navržená nová kanalizační přípojka DN 250. Napojení bude provedeno přes stávající revizní 
šachtu (dno 2,53 PT 223,97) umístěnou před novým objektem na stoce DN 800. Od místa 
napojení na parcele č. 907/26 vede trasa kanalizační přípojky před objektem budovy 
v navrhované zeleni a dlážděné ploše. Kanalizační přípojka je ukončena v místě podchycení 
ležatého svodu z navrhovaného objektu. Bude provedeno podchycení ležatých svodů z objektu 
v hloubce min. 0,8 m na parcele č. 907/26. 

Je navržené PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m. Trubky budou uložené do 
pískového lože a obsypané pískem. 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 
907/26. Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného 
nového objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných 
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ploch zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude 
napojen však dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační 
odtok s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. 
Stavební výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 
m vysypán kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna 
a nehrozí, žádné ohrožení podzemních vod.  

Vodovod: 

Bude provedena nově část vodovodní přípojky PE dn 63x8,2 mm v celkové délce 21,0 m, na 
pozemku 907/1. Na pojení bude provedeno přes navrtávací pás DN 50. Za napojení bude 
osazeno ŠZ DN 50. Uložení bude min. 1,4 m dle podmínek VaK Kroměříž. Přípojka bude 
ukončena vodoměrnou šachtou situovanou na par. č. 907/23. Ve vodoměrné šachtě bude 
nově osazena vodoměrná řada a fakturační vodoměr dle podmínek VaK Kroměříž a.s. 

 
Dále bude zřízen nový vnitřní rozvod vody napojený na novou vodoměrnou šachtu 
(vodoměrnou řadu DN 25). Nový vnitřní vodovod vede od místa napojení na parcele pozemku 
907/23 v zelené ploše. V lomu VB4 bude trasa vnitřního vodovodu provedena protlakem 
v délce 54,40 m. Protlak je ukončen v lomu VB 6. V místě protlaku budou provedeny kopané 
sondy pro ověření stávajících inženýrských sítí o rozměrech 1,0x1,0 m do hloubky 1,8 m. 
Trasa vnitřního vodovodu se následně v lomu VB 6-7 lomí a vede podél navrhovaného objektu 
v zelené ploše. Následně se trasa lomí v lomu VB8 a pokračuje prostupkou v základech 
objektu do technické místnosti na parcele 907/26. 

 
Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm, bude 
provedena z polypropylénové nádrže, která bude obetonována betonem s výztuží. Šachta 
bude osazena na pískový podsyp. Strop bude dimenzovaný pro zatížení pojezdem těžké 
techniky. Vstup do šachty žebříkem z komponentů, vstupní otvor bude kryt ocelovým 
poklopem DN 600 mm. Dno šachty má sníženou část pro možnost vyčerpání vody. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena samostatná vodoměrná souprava pro fakturační měření 
pitné vody. 
 
Výpočtové množství splaškových vod    5,1 l/s ČSN 756760 
 
Roční množství splaškové vody/pitné vody   Qr = 700 m3/rok 

Výpočtové množství dešťových vod     16,2 l/s ČSN 756760 
 

Roční množství zachycené dešťové vody   345,56 m3/rok 
 

Systém kanalizace je řešen jako oddílný, splaškové vody a dešťové vody budou vedeny 
oddílně. 
Zařizovací předměty budou připojeny pomocí vodní zápachové uzávěrky. 
Odvod dešťových vod je navržen systémem vnitřních dešťových svodů. 
Splaškové vody budou napojeny na přípojku splaškové kanalizace. Přípojka kanalizace a 
způsob likvidace splaškových vod je řešen v samostatné části dokumentace. 
Potrubí kanalizace je navrženo z trub HT/KG, spojovaných pryžovými kroužky. 
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Objekt bude napojen na novou přípojku pitné vody (řešeno v samostatné části pd). Trasa 
potrubí je navržena v jednotlivých jádrech a v podlaze objektu. 
Objekt bude připojen na teplou a cirkulační vodu ze sousedního objektu DPS-z prostoru 
plynové kotelny. Připojení je navrženo předizolovaným potrubím. Potrubí v objektu je 
navrženo z trub PP-RCT. 
Před vstupem do bytové jednotky budou umístěny uzávěry teplé a studené vody a 
vodoměry studené a teplé vody s dálkovým odečtem. 
 
 
 Ústřední vytápění:  

Teplená ztráta     40 kW 

Roční potřeba tepla pro vytápění   66,7 MWh 

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody  31,4 MWh 

Roční potřeba tepla celkem    98,1 MWh 

Teplotní spád      40/30 °C 

 

Jako zdroj tepla je navržena stávající plynová kotelna o výkonu 360 kW, umístěná v sousedním 
objektu DPS. Kotelna má dostatečný topný výkon i pro připojení navrhovaného objektu. 
Připojení bude provedeno vysazením samostatné topné větve s mícháním teploty a vlastním 
oběhovým čerpadlem. 

Topná voda bude přivedena pod stropem suterénu stávajícího objektu a předizolovaným 
topným potrubím, uloženým pod terénem. 

Vytápění navrženého objektu je navrženo jako nízkoteplotní, podlahové. V každé bytové 
jednotce bude osazen rozdělovač podlahového vytápění. V koupelně je jako doplňkové 
vytápění navržen koupelnový žebřík, napojen na volný vývod rozdělovače podlahového 
vytápění. Koupelnový žebřík bude osazen el. topným tělesem. 

Na vstupu topného potrubí do bytu budou osazeny uzavírací ventily, měřič tepla s dálkovým 
odečtem a tlakově nezávislý ventil se servopohonem, ovládaný prostorovým termostatem. 

Potrubí je navrženo jako plastové, vícevrstvé s kyslíkovou bariérou. 

 

 Vzduchotechnika: 

 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
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větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 

 Elektroinstalace:  

 
Objekt bude napojen na základě žádosti investora o zřízení nového odběrného místa. Napojení 
bude provedeno z pojistkové skříně na fasádě objektu stávajícího centra pro seniory. Bude 
řešeno samostatnou složkou projektové dokumentace. 

Všechny rozvody v objektu budou provedeny kabely s měděnými jádry. Rozvody budou vedeny 
v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách a žlabech nad SDK podhledy, svody k 
jednotlivým přístrojům budou provedeny v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách 
v SDK příčkách. Pro ukončování a spojování kabelů budou použity standardní odbočovací 
krabice pod omítku (ko68, ko97, kp68). Pro spojování kabelů v krabicích budou použity typové 
svorky. Při vedení rozvodů je nutná koordinace se stavbou a ostatními technickými profesemi. 

Jelikož dle PBŘ je chodba zařazena jako CHÚC, budou veškeré rozvody provedeny kabely 
v bezhalogenovém provedení. 

Rozváděč RE – součástí samostatné složky PD 

Rozváděč RH – Jedná se o volně stojící sestavu skříňových oceloplechových rozváděčů 
skládající se ze tří polí. Rozváděč bude konstruován na jmenovitý proud do 250 A.  Z rozvaděče 
RH budou napojeny podružné rozváděče v jednotlivých bytových jednotkách. 

Na vstupu do rozváděče RH bude osazen vypínač 3x1600A, vybavený vypínací cívkou. Dále 
bude osazen kombinovaný svodič přepětí a bleskových proudů. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Bytové rozvodnice Rbxx budou osazeny v prostoru u vstupních dveří do jednotlivých 
bytových jednotek. Jsou navrženy plastové modulové rozvodnice, ve kterých je osazen vstupní 
vypínač, proudový chránič, jističe pro jednotlivé okruhy a bytový zvonek. Všechny osazené 
prvky budou mít zkratovou odolnost větší jako 6kA. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Stanovení typů dle TNI IEC/TR 61439-0 a ČSN EN 61439-1 ed.2. 
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SO 02 – Mobiliář 

Dětské hřiště 

Jde o hrací plochu se štěrkovým povrchem ploše cca 170 m2. V ploše budou umístěny herní 
prvky. Přechod mezi herní plochou a okolním trávníkem je řešen bezbariérově, tj.  pomocí 
zapuštěných dřevěných obrubníků 20/1000 cm a dřevěných impregnovaných dubových kůlů 
Ø150a 300 mm, délky 1,0 m zasazených po přechodu mezi štěrkem a travním porostem.  
Odvodnění hřišť se předpokládá zasakováním štěrkovou vrstvou volně do okolního terénu. 

Hrací plocha obsahuje 1x štěrkoviště pro děti. Pískoviště bude přibližně elipsovitého tavru o 
rozměrech cca 13,3x16,7 m. Náplň vymývaným štěrkem f.16-32., který musí splňovat dle 
vyhlášky č. 135/2004 sb §1 odst. g) (hygienické limity mikrobiálního, parazitárního a 
chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách). Limitní hodnoty 
jsou stanoveny v příloze č. 10 k vyhlášce č. 135/2004 Sb. 

Dále budou součástí tohoto stavebního objektu typ. atrakce s certifikátem, (průlezky, skluzavka 
a houpačky, pružinová houpadla), kde děti zdokonalují své fyzické ale i psychické dovednosti. 
Všechny tyto zařízení však budou splňovat příslušné bezpečnostní normy.  

Plocha hřiště                                                                                                  cca. 170 m2 

 

Herní prvky: 

Sestava houpačka, skluzavka, lávka, houpačky lanové 

Dřevěný hrad se skluzavkou výšky 1250 mm a hrazdou pro houpačku, typový výrobek dle ČSN 
EN 1176-1,3:2000 – exteriér. 

Jedná se o venkovní herní sestavu pro děti od 3 do 14 let. Hřiště obsahuje dvě věže se střechou, 
skluzavku, žebřík, houpací lávku a houpačku. 

- celková výška: 3350 mm 

- délka skluzavky: 2300 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- podlaha: vodovzdorná překližka 
- použitý materiál: severský smrk/plast/laminát/kov/pryž 

- povrchová úprava: impregnace 

- rozměr: 4700x8400 mm 
- střecha: sendvičové desky 

- velikost bezpečnostních zón: 6200x12700 mm 
- výška pádu: 1,5 m 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         1 ks 
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Pružinová houpačka pro děti 
Venkovní pružinová houpačka ve tvaru koníka, nebo hříbku pro děti od 3 do 12 let. 

- celková výška: 900 mm 

- rozměr: 1100x260 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: HDPE plast 
- kotvení: pomocí masivní pozinkované kotvy a spodní desky 

- vhodné od 3-12 let 

- výška pádu: 600 mm 
- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 
 

Vahadlová houpačka 

Venkovní celokovová vahadlová houpačka dvoumístná pro děti od 3 do 14 let. 

- celková výška: 950 mm 

- rozměr: 3000x300 mm 

- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: konstrukční ocel – čtvercové profily 100x100 mm, sedáky jsou z vysoce 
odolného polyetylenu (HDPE) 

- kotvení: do betonových patek 

- vhodné od 3-14 let 

- výška pádu: 1000 mm 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 

 
Lavičky 

Parková lavička je vyrobena v kombinaci ocelové konstrukce a dřevěných prvků v odstínu světlý 
dub. 4 dřevěných latí z dubového dřeva certifikovaného PEFC konstrukce: ocelový profil 30 x 50 
mm, barva na zinek RAL 9005 

Počet kusů:         11 ks 
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Odpadkové koše 

Kovový odpadkový koš s obložením ze dubových latí v odstínu světlý dub. Kovová konstrukce 
ošetřená žárovým zinkováním nebo komaxitovou barvou – RAL 9005 
Dubová prkna jsou ošetřena kvalitní ekologickou a šetrnou lazurou na vodní bázi, která se 
neloupe a nepraská. Rozměr koše: 480/480 mm, výška koše 800 mm, objem koše: 50 l.  Kotvení 
koše přišroubováním k podloží – do zámkové dlažby.  

Počet kusů:         3 ks 

 
Stojan na kola 

Jedná se po jednostranný stojan na kola na zem, celkový rozměr je 1660x475x580 mm. 

- počet míst pro kola : 6 
- konstrukce z tuhých ocelových profilů 
- typ montáže na zem ke kotvení 
- povrchová ochrana žárovým pozinkováním 
- barevný odstín: pozink 
- délka stojanu 1660 mm 
- hmotnost 16 kg 

Počet kusů:         1 ks 

 
Vodní prvek Fontána 

Bude se jednat o cortenový vodní prvek s vestavěným vodním rezervoárem. Voda klidně stéká 
přes celý povrch fontány zpět do vodního rezervoáru pod ním viz. přiložená fotografie. Vodní 
prvek bude instalován před novým objektem CPS v místě zelené plochy. Jedná se o prvek 
energeticky nenáročný, který bude v provozu od května do října v závislosti na okolní teplotě 
ovzduší. 

 

Počet kusů:         1 ks 
 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou dle funkčnosti rozděleny na tři skupiny: 

1. Napojení na asfaltovou vozovku. Povrch zpevněné plochy je z asfaltového betonu, šířka 
napojení je navržena min. 22,9 m mezi obrubami, zakružovací poloměry u napojení na 
vozovku jsou navrženy 5,5 a 2,0 m. 

2. Manipulační pojízdné plochy – obslužné komunikace, manipulační plochy a parkovací 
plochy pro nákladní automobily pro těžký provoz.  
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3. Parkovací plochy – jedná se o zpevněné plochy zajišťující možnost parkování osobních 
vozidel pro zaměstnance a návštěvníky je navržen povrch parkovacích ploch ze zámkové 
a drenážní dlažby. 

 

KONSTRUKC E K1  –  (SJEZ D ,  NAPOJENÍ PARKOVAC ÍCH  PL OCH) 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je pro sjezd a napojení na vozovku je 

navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V 
s možností parkování osobních automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými 
podkladními vrstvami ze štěrkodrti třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň 
vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  420 mm  

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. V případě 
neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu vhodnými geotechnickými 
opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a 
autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

KONSTRUKC E K2  –  PARKOVAC Í PL OC H Y 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 

návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V s možností parkování osobních 
automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti 
třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 
45 MPa dle ČSN 73 6190. 

 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 

celkem  420 mm  
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KONSTRUKC E K3  –  POCH OZ Í PL OCH Y 
Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 0–

32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní pláň 
pochozích ploch bude zhutněna na Edef,2 30 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 60 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 30 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-32 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  240 mm  

 

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa (30 MPa u pochozích ploch) 
dle ČSN 73 6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu 
vhodnými geotechnickými opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné 
konzultovat s geotechnikem a autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

SO 10 – Sadové a terénní úpravy 

Terénní úpravy 
Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při realizačních 
pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k ohumusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 
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Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná zemina 
bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány při 
samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 

Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 
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Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích úpravách 
k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

Sadové úpravy 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění…………………………………………………….834 m2 

Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořenné nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a jednotlivé stavební prvky byly navrženy v souladu s technickými listy k 
jednotlivým materiálům udávaných výrobci a byly použity empirické výpočty při použití 
příslušných norem ČSN pro jednotlivé konstrukční prvky. Podrobněji viz stavebně konstrukční 
část D.1.2. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Jedná se o stavbu bytového domu sloužícího především k bydlení – žádná technologie výroby se 
nevyskytuje.  

b) výčet technických a technologických zařízení  

Nevyskytují se. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno podrobně v část PD D.1.3 – Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb stanovuje, kdy je 
nutnost zajistit nástupní požární plochu a kdy ne. 
 
Stavba je na základě: 

- zákona 415/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Požární ochrana“ (původně zákon 
133/1985 Sb 

- zákona č. 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Integrovaný záchranný systém a 
o změna některých zákonů“ 

- vyhlášky 460/2021 Sb. – „Kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva“ 

 
zatříděna do: 

 kategorie 2–460/2021 Sb.  

 třídy 5 

 

Z tohoto zatřídění plyne povinnost zpracovat požárně bezpečností řešení stavby a HZS 

bude vykonávat státní požární dozor. 
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B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

V případě budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky, uvedené 
ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb., dále jen 
vyhláška).  

Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná redukční činitelem 
požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR = 0,7. 
Hodnota fR znamená násobek hodnoty Uem, které je dosaženo při použití požadovaných hodnot 
součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční přirážky na 
vliv tepelných vazeb. 

Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy činí 0,22 W/m2.K, vypočtená referenční 
hodnota průměrného součinitele prostupu tepla je 0,31 W/m2.K. Požadavky na obálku budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny – viz. Průkaz energetické náročnosti 
budovy.  
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Druhým z požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie je snížení hodnoty 
neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Tabulka 5 vyhlášky definuje 
toto snížení procentem ze spotřeby primární neobnovitelné energie referenční budovy (∆ep,R). 
V případě bytového domu je požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20%.  

Námi vypočtená primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako celek činí 43 
kWh/m2.rok, referenční hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako 
celek činí 81 kWh/m2.rok. Požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20 %. Hodnota primární energie z neobnovitelných 
zdrojů pro splnění požadavku tedy činí 64,8 kWh/m2.rok, z čehož vyplívá, že požadavek na 
snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie je splněn a konkrétně do výše 47 %, tedy o 27 % nad rámec požadavku vyhlášky. 
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Dále podrobněji viz. Průkaz energetické náročnosti budovy v části „E – Dokladová část“ 
projektové dokumentace. 
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B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY – POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a) zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 
                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
                     - Odpady při stavbě 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do 
Sběrných surovin.  

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
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20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

Stavební odpady (recyklovatelné) budou odváženy do recyklačního zařízení fy. Zlínské cihelny 
s.r.o. - Závod Žopy, která recykluje stavební odpad (suť).  
Stavební materiál, který nejde recyklovat (dodavatel stavby) bude vyvážen na skládku odpadů, 
která je k tomu v dané lokalitě určená - A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem.  
 
Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. 
Provozem objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství 
škodlivin.  Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné 
odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona 
185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů, v platném znění. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na pozemku investora. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů, v platném 
znění 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
Odvětrání 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 - 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
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ZAŘÍZENÍ  Č.1  –  VĚTRÁNÍ  CHÚC  TYPU  „B“  
Větrání bude provedeno jako nucené dle ČSN 73 0802/Z3 s výměnou vzduchu 25x/h, která bude 
zajištěna přívodním axiálním ventilátorem DN710, který bude umístěn pod schodištěm. 
Ventilátor bude nasávat čerstvý vzduch přes protidešťovou žaluzii s mříží z tahokovu proti 
hlodavcům, ptákům a netopýrům osazenou na fasádě současně s uzavírací klapkou, která je 
vybavena servopohonem s pružinou pro rychlé otevření. Ventilátor pak bude tento vzduch 
vyfukovat do prostoru chodby m.č.101 a do schodiště m.č.120 velkoplošnými přívodními 
mřížkami s rychlostí vyfukovaného vzduchu do 2 m/s.  

Přístup pod schodiště pro servis a kontrolu přívodního ventilátoru, klapky a servopohonu je 
zajištěn dveřmi z chodby.  

Odvod vzduchu bude zajištěn přes samočinnou přetlakovou klapku, která je vybavena 
samočinnou regulací přetlaku 50 Pa a s těsnou uzavírací klapkou pružinovým servopohonem 
pro rychlé otevření výfukového otvoru.  

Napájení ventilátoru bude zajištěno též z NZ – baterie.  

Množství vzduchu pro objem schodiště – V=500 m3 a výměna 25x/h = 12500 m3/h. 

Množství vzduchu pro objem předsíně – V= 50 m3 a výměna 25x/h = 1250 m3/h. 

Tlačítka pro spuštění zařízení jsou umístěna v každém patře – zajišťuje profese elektro. 

Technické parametry přívodního axiálního ventilátoru DN710: 

Vzduchový výkon    13750 m3 h-1 / 250 Pa 

Instalovaný el. příkon    2.6k W / 230/400 V / 6.4/3.7 A 

ZAŘÍZENÍ  Č.2  –  VĚTRÁNÍ  SPOLEČENSKÉ  MÍSTNOSTI  A  KANCELÁŘE 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním entalpickým 
rekuperátorem splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která 
bude umístěná v technické místnosti. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním entalpickém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem a 
ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy, apod. 
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Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry rekuperační jednotky s entalpickým diagonálním rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   800/800 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon předehřívače + ohřívače   2.2+1.2kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   4.4 kW / 400 V / 10.3 A  

Hladina akustického tlaku     49.8 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 

ZAŘÍZENÍ  Č.3  –  VĚTRÁNÍ  ŠATNY  A  INSPEKČNÍ  DENNÍ  MÍSTNOSTI 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním rekuperátorem 
splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která bude umístěná 
ve skladu vozíků – kolárně. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním protiproudém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem 
a ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy apod.  

Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry jednotky s diagonálním deskovým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   480/480 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon el. předehřívače + ohřívače  1.6+0.8kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   2.64 kW / 230 V / 11.3 A  

Hladina akustického tlaku     33.9 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 
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ZAŘÍZENÍ  Č.4  -  VĚTRÁNÍ  ROZVODEN,  NZ  A  FVE   
Větrání rozvoden s nouzovými zdroji a rozvaděči fotovoltaiky je zajištěno přirozeným způsobem 
mřížkami DN200 z chodby s Cartridgerovými požárními klapkami.  

Místnost pro FVE má navíc možnost větrání oknem.  

Odvod je řešen podtlakově potrubním odsávacím ventilátorem s výfukem vzduchu před fasádu. 
Vzduch je odsáván vyústkami osazenými na kruhovém Spiro potrubí a ventilátor jej vyfukuje přes 
samočinnou žaluzii před fasádu objektu. 

Ovládání ventilátoru je zajištěno ručně a automaticky termostatem při překročení nastavené teploty 
v prostoru s doběhem. 

Technické parametry tříotáčkového potrubního ventilátoru DN160 pro rozvodnu a NZ – 2ks: 

Vzduchový výkon    V=300 m3/h / 180 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=59 W / 230 V / 0.26  

Technické parametry nástěnného tříotáčkového radiálního ventilátoru DN100 – pro FVE: 

Vzduchový výkon    V=230 m3/h / 80 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=53 W / 230 V / 0.22A 

ZAŘÍZENÍ  Č.5  +–  VĚTRÁNÍ  BYTŮ  2.  –  4.NP 
Větrání bytů bude zajištěno vytěsňovacím způsobem pomocí malých rekuperačních jednotek 
s entalpickým lineárním diagonálním rekuperátorem, které jsou osazeny pod stropem v koupelnách 
bytů. Jednotky budou nasávat čerstvý venkovní vzduch nasávacím nástavcem nad střechou objektu 
a tepelně izolovaným potrubím vedeným v jádru je veden k jednotce. Na průchodu potrubí z jádra 
jsou osazeny Cartridgerové požární klapky. 

Jednotky budou vzduch filtrovat, dle potřeby ohřívat v rekuperačním křížovém protiproudém 
entalpickém rekuperátoru (výměníku) tepla a ventilátor jednotky jej bude vyfukovat tlumící ohebnou 
hadicí do rozdělovacího boxu, odkud budou vedeny do jednotlivých obytných místností potrubní 
trasy přívodu vzduchu s výfukem přívodními talířovými ventily do jednotlivých obytných místností. 
Odsávání vzduchu je z prostoru kuchyně a také odchází vytěsňovacím způsobem přes podřezané 
dveře do chodeb a do sociálních a hygienických místností, odkud je vzduch odsáván talířovými ventily 
a ohebným potrubím je veden zpět do jednotky, kde je využíváno teplo v rekuperátoru a ventilátor 
jednotky jej dále vyfukuje potrubím s Cartridgerovými požárními klapkami do potrubních stupaček 
vedených v jádru, které zajišťují výfuk odsátého vzduchu do venkovního prostoru nad střechu objektu 
výfukovým nástavcem.   

Jednotky zajišťují minimální výměnu vzduchu 50 m3/h na osobu což odpovídá odvětrání CO2 z 
prostoru a zajišťuje trvalé větrání bez nutnosti větrání okny.  
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Jednotka bude vybavena bezdrátovým dotykovým ovladačem a je možné ji ovládat i aplikací 
v chytrém zařízení nebo BMS řízením Modbus nebo KNX. 

Technické parametry podstropní rekuperační jednotky s entalpickým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon      50–150 m3/h / 250 Pa 

El. příkon       60 W / 230 V  

ZAŘÍZENÍ  Č.6  –  KUCHYŇSKÉ  RECIRKULAČNÍ  ODSAVAČE   
Nad varnými deskami budou osazeny recirkulační odsavače (součást dodávky kuchyňské linky), které 
jsou vybaveny lapači tuku, filtrem, uhlíkovými filtry, osvětlením a ventilátorem, který vyfukuje 
přefiltrovaný vzduch zpět do prostoru kuchyně.  

Odsavače jsou vybaveny vlastním ovládáním s přepínání výkonu – otáček ventilátoru. 

Technické parametry recirkulační digestoře Standart: 

Vzduchový výkon    V=100-300 m3/h / 150 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=300 W / 230 V – vývod 

 

Hlukové posouzení 

Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešov.  

Provoz objektu z hlediska akustiky nijak nepříznivě neovlivňuje své okolí a stavba samotná není 
nijak negativně ovlivněna vnějším prostředím.  

Veškeré vnitřní mezibytové konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly požadavky normy ČSN 
730532 R'w = 53 dB.  Zdrojem hluku jsou především hlasové projevy ve vnitřních prostorách. 
Na základě z obdobných řešení předpokládáme maximální hladinu akustického tlaku LAmax = 68 
dB. Ze zadaných materiálů jsme vypočítali programem „Neprůzvučnost 2010“ stupeň vzduchové 
neprůzvučnosti tyto hodnoty:  

POPIS KONSTRUKCE 

VÝPOČET POŽADAVEK POSOUZENÍ  
STROP STĚNA STROP STĚNA  R´w ≥ R´w,N  

R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) L´n,w ≤ L´n,w,N 

STROP MEZI BYTY 57 40   54 53   VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/BYT     54     53 VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/CHODBA     54     52 VYHOVUJE 

 

Okenní výplně budou z trojskla, se zvuk. útlumem Rw =39 dB, což splňuje hodnotu třídy zvukové 
izolace TZI3, tedy Rw = 35-39 dB.  
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Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Bodové zdroje hluku: 

Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 
objekt s obytnou zástavbou se nachází p.č.1390/4 ve vzdálenosti 65 m východním směrem (od 
nejbližšího výdechu VZT na střeše). Vzduchotechnická zařízení splňují požadavky nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb pro noční a denní dobu. Zařízení 
nepřekračují hygienické limity LAeq,1 h = 40 dB výdechy z vzduchotechnického zařízení jsou 
směřovány na střechu mimo okolní obytnou zástavbu. V potrubí budou osazeny tlumiče hluku. 
Potrubí je od ventilátorů a jednotek odděleno pružnými tlumícími vložkami. Ventilátory jsou 
vybaveny regulací otáček a oběžná kola jsou staticky a dynamicky vyvážena. Štěrbiny a 
anemostaty budou napojeny na potrubí izolovanými hlukotlumícími ohebnými hadicemi. Na 
základě této skutečnosti byly provedeny výpočty – útlum hluku v závislosti na vzdálenost od 
posuzovaného objektu, kterým je stanovena hladina akustického tlaku u nejbližšího okna 7,25 
dB(A). 
 
Liniové zdroje hluku: 

Jako liniový zdroj hluku (letiště, koleje,) se v blízkosti naší navrhované stavby nenacházejí.  

Lze tedy předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, stanovené 
v § 12 odst. 1,3 a v příloze č.3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené 
stavby překračovány. 
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Hluk v období výstavby:  

Při výstavbě objektu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, 
nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. Pohyb mechanismů bude 
převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po 
vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 
tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť se 
bude pracovat převážně uvnitř objektu. 

Dodavatel stavby je povinen v maximální míře eliminovat hladinu hluku tak, aby nebyla 
překročena povolená hranice hluku.  

Provádění prací se zvýšenou hladinou hluku nesmí být prováděny v nočních hodinách. 
V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů 
včetně dopravy výskyt následujících hladin hluku. 

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě: 
Zdroj hluku Hladina hluku LA 

dB(A) 

Nákladní automobil 80 - 90 

Autojeřáb 80 - 85 

Velký jeřáb 70 - 75 

Autodomíchávač 80 - 85 

Rýpadlo 85 - 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 - 100 

Okružní pila 97 - 107 

Rozbrušovačka 90 - 108 

Svařovací agregát 75 - 80 
 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny odborným 
odhadem.  

Potenciálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů, použití speciálních 
technologií a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat 
do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 

Oslunění, osvětlení 

Osvětlení a oslunění jednotlivých obytných místností je navrženo především přirozeně. Veškeré 
osvětlení je v souladu s ČSN 73 0580Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Nově navržené místnosti 
splňují požadavky ČSN 36 0450. 
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Stavba se nachází v takových vzdálenostech od okolní zástavby-jedná se o samotu, že stavba 
nemůže nijak ovlivňovat okolní zástavbu a okolní zástavba nemůže ovlivňovat námi řešenou 
stavbu, viz C.4.  

Zásobování vodou 

Nová budova bude napojena na veřejný vodovod ve správě VaK a.s. Kroměříž. Veškeré materiály 
určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů vody byly použity materiály 
určené pro styk pitnou vodou ve smyslu vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody, v platném znění.  

Hygiena a zdraví zaměstnanců: 

V objektu je navržen 1 provoz pro zdravotnický personál v 1.NP. K provozu bude náležet 
inspekční/denní místnost, kancelář, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance včetně WC pro 
zaměstnance a veřejného invalidního WC pro pacienty. 

Veškeré prostory byly navrženy tak, aby splňovaly hygienické předpisy na prostorové 
uspořádání pro jednotlivé provozy v souladu s vyhláškou č.268/2009 sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu a její změny vyhlášky č.502/2006 Sb., 
523/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. 

Navržené kapacity: 

Počet zaměstnanců     2 osoby  

Počet WC kabin – zaměstnanci  1x 

Šatna zaměstnanci     1x 

Denní místnost – zaměstnanci  1x 

Úklidová komora    1x (ve 2.NP) 

Počet WC kabin - návštěvníci  1x invalidní WC 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci stavebních úprav je navržena nová hydroizolace Fatrafol 803, která zároveň slouží i jako 
ochrana proti radonu. Bylo provedeno měřené radonového indexu-protokol je součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba ani území se nevyskytuje v seizmické lokalitě. 

d) ochrana před hlukem 

Z hlediska hlukového posouzení námi navrhovaných stavebních úprav objektu – jeho provoz 
není zdrojem hluku. Obvodové i vnitřní konstrukce dostatečně zajišťují, že provozní hluk 
neuniká do sousedních objektů a ani do sousedních vnitřních prostor uvnitř objektu. Tímto je 
konstatováno, že provozem budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění.  

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytují se. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je z části navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj 
o obecných technických zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm.  Do objektu nebyly zpracovány dle 
vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb ve znění pozdějších předpisů vzhledem k tomu, že investor nezadal tento 
požadavek jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

c) doprava v klidu 

 



 Strana  46   
 

 

 

 

 

 



 Strana  47   
 

 

 

 

Dostatek parkovacích míst (celkem 20) je navržen kolem objektu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nachází pěší a cyklistická stezka podél toku Rusavy severním směrem od 
objektu. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při 
realizačních pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 

Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná 
zemina bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány 
při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 
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Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

 

b) použité vegetační prvky 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 
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Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořené nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 

c) biotechnická opatření 

Nevyskytují se.   

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEŘDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin.  

Likvidaci a manipulaci s odpady investor zajistí předáním oprávněným osobám k využití a k 
odstranění. 
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Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině 
budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru stavu na 
životní prostředí, je-li podkladem  

Neřeší se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nevyskytují se. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrickou energii a vodu pro výstavbu zajistí napojení na stávající vedení NN a stávající 
vodovodní přípojku na pozemku investora. 

 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie v období výstavby:             80 MWh/rok 

Předpokládaná průměrná potřeba vody v období výstavby:    135 m3/rok  
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b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody ze staveniště budou svedeny na pozemek a volně zasakovány.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení pozemků pro bytový dům na technickou infrastrukturu řeší samostatná část 
dokumentace – SO 09 – Zpevněné plochy. Sjezd na komunikaci je stávající, bude pouze upraven. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hranice hlavního staveniště jsou dány hranicemi stavby – podrobněji viz. výkres č. C.3 – 
„Koordinační situace stavby“. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Nevyskytují se. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště budou v minimální míře vzhledem k charakteru stavby, budou dočasné 
pro složení materiálu jako mezideponie. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby a prostorovému uspořádaní se nevyskytuje a dál se neřeší. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  

Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

V rámci zemních prací dojde k výkopům pro nové základové konstrukce.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ve smyslu občanskoprávním i veřejnoprávním je zpracovatel dokumentace plně zodpovědný za 
to, že v návrhu stavby a technologie jsou respektovány požadavky všech předpisů vč. předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránících život a zdraví osob.  

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti 
schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny 
stavebním úřadem. 

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při 
dodržování požadovaných vlastností a parametrů.  

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 
Zásadním úkolem pro dodavatele stavby z hlediska bezpečnosti práce je analýza a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během 
výstavby. 
Jedná se především o: 
- nebezpečí mechanických úrazů (např. pohybem dopravních prostředků, dopravovaného 

materiálu, činností strojů, zařízení, zdvihadel, pohybem a chůzí osob atd.); 
- ohrožení výbuchem – posouzení rizika a klasifikaci prostorů dle NV 406/2004 Sb.; 
- mikroklimatickými podmínkami, působením nebezpečných látek, nadměrným hlukem, 

otřesy, vibracemi, popř.  biologickým ohrožením apod. 
  
Před zahájením prací zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s investorem řádné proškolení všech 
pracovníků dodavatele stavby ve smyslu bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o 
proškolení včetně prezenční listiny bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
Zdroji ohrožení zdraví mohou být všechna technická zařízení, chemické látky a přípravky, hluk, 
elektrická zařízení, dopravní systémy a vlastní provedení stavby.  
Zdroji ohrožení zdraví a rizika bezpečnosti práce mohou být komunikace, schodiště, záchytné 
jímky, průjezdy a průchody, lávky a ochozy.  
Elektrická zařízení budou chráněna nulováním a v nebezpečných místech pospojováním proti 
nebezpečnému dotyku.  
Pracovník přicházející do kontaktu s rizikovými faktory musí být proti jejich působení chráněn 
příslušnými ochrannými prostředky. 
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Vybavení pracovníků prostředky osobní ochrany je povinností organizace.  
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize musí splňovat 
podmínky platné vyhlášky ČÚBP.  
 
Odpovědnost stavebníka (stavební dozor) 
Odpovídá za realizaci stavby v rozsahu, kvalitě dané příslušným stavebním projektem a 
dokumentací. Není oprávněn v projektu i v průběhu stavby cokoli svévolně měnit. Soustavně dbá 
na dodržování pořádku a bezpečnost práce při stavební činnosti dodavatele stavebních prací a 
jeho zaměstnanců. K tomuto účelu plně využívá zápisů do stavebního deníku.  
Na příklad se jedná o zápisy: 
 
- z kontrol stavu zabezpečení ohrazení místa staveb a řádného označení; 
- o zabezpečení ohrazení výkopů a zajištění předepsaných přechodů přes výkopy (Vyhl. 

601/2006 Sb.) 
- o stavu zakrytí všech otvorů a jam vhodnými kryty a ohrazením, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob; 
- o stavu zabezpečování stěn výkopů proti sesutí; 
- z kontrol o stavu, vybavenosti a používání OOPP především ochranných přileb a při pracích 

ve výšce nad volnou hloubkou používání osobních ochranných prostředků proti pádu 
(bezpečnostní pás) osob (NV č. 362/2005 Sb.); 

- o dodržování technologického postupu prací apod. 
 
Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému 
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.   
V provozech budou platit také interní předpisy. 
Montáž konstrukcí bude předmětem dodavatelské dokumentace.  

Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném zajištění, po 
kterém budou následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a úpravě pro další 
stavební činnost. Při montáži je nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před 
zahájením montáží musí předat výrobce konstrukce dodavateli stavby. 

Při svařování montážních a konstrukčních spojů, které bude prováděno hlavně elektrickým 
obloukem musí být konstrukce řádně uzemněny a musí být vytvořeny všechny předpoklady, že 
bude vyloučena možnost zasažení pracovníků a poškození zdvihacího zařízení elektrickým 
proudem – zajistí dodavatel stavby. 

Montáž velkoplošných prvků – montážní místa musí být řádně zabezpečována a musí mít 
dostatečnou únosnost. U montovaných dílců nesmí dojít k překročení normového namáhání 
(specifikováno v montážní dokumentaci – ve statickém výpočtu). 

Vzhledem k tomu, že pokud se jedná o práci i ve výšce, je nutné dodržet všechny bezpečnostní 
opatření dle Vyhlášky nařízení vlády č. 362/2005 práce ve výškách. 
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Základní zásady BP pro provádění prací dodavatelskými firmami 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky (dodavatel(é) 

a provozovatel) dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště 
(pokud nejsou stanoveny v hospodářské smlouvě). 

- Dodavatel prací je povinen seznámit provozovatele, popř. ostatní dodavatele s požadavky BP 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

- Dodavatel(é) i provozovatel jsou povinni vzájemně a písemně se informovat o rizicích a 
vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP zaměstnanců. 

- Dodavatelé prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce: 

- součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě; 

- jeho povinností je vybavit všechny osoby vstupující na stavbu vhodnými ochrannými 
    pomůckami. 

Další povinností BOZP, kterými se musí řídit dodavatel stavebních prací, stanoví Vyhl. ČÚBP č. 
601/2006 Sb.  

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.601/2006 sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

l)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude nijak omezeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavby není nutno řešit žádná dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí pro výstavbě apod. 

Další speciální podmínky pro provádění stavby se nevyskytují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační lhůta výstavby:  
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 Zahájení stavby: 06/2024  

 Ukončení stavby: 06/2029 

Rozhodující termíny stavby : 

Projekt stavby pro stavebního povolení: 12/2023  

 Předání staveniště:                      06/2024 

Realizace stavby:   06/2024 - 06/2029 

Postup výstavby:      

- příprava staveniště 

- bourací práce  

- zemní práce  

- hydroizolace     

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení krovu, položení střešní krytiny včetně okap. systému   

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Popis inženýrského objektu 
 
Řešený objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a nachází 
se v zastavěném území Města Holešov, v blízkosti stávajících bytových domů a v sousedství 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Stavba bude mít charakter bytové stavby pro 
seniory a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o čtyřpodlažní dům. V 
objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  V prvním podlaží se nachází společenská 
místnost, kancelář, zázemí pro zdravotnický personál, místnost pro ukládání kol a vozíků, 
technické místnosti, úklidová komora a sklady odpadu.   
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Stavby se nacházejí v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.  

 

Uvedená projektová dokumentace se týká níže uvedených objektů: 

 SO04.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Bude dodrženo stanovisko VaK Kroměříž s.r.o.   

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla 
mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu 
nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a zlikvidována dle 
platných předpisů. Po vybudování kanalizačního dopojení a před jeho uvedením do provozu je 
nutné uzavřít se společností VaK Kroměříž, a.s. smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné 
kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací přes 
retenční zasakovací objekt o celkovém retenčním objemu 25,00 m3, který bude sloužit k 
zasakování dešťových vod. 

 

Navržený stav 
 
Stoka D1 DN 250 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod.  

Pozn. 

Geologická interpretace penetračních sond – Ing. R. Matějka 5.10.2023 

DP1 (226,2 m n.m.) 

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva 

 (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.) 
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1,2 – 2,1 jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.) 

2,1 – 2,5 jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.) 

2,5 – 3,5 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

3,5 – 5,1 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

5,1 – 5,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

5,9 – 6,3 hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.) 

6,3 – 7,1 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

7,1 – 8,5 štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.) 

 Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023) 

 

DP2 (225,5 m n.m.) 

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí 

 vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.) 

0,9 – 1,4 štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.) 

1,4 – 4,5 štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 % 

 (G3, I/4.-5.) 

4,5 – 4,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

4,9 – 5,5 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

 Bez vody (26.9.2023) 

 

HGP 

Z hlediska zasakování dešťových vod je nutné provést zasakování dešťových vod do svrchních 
kvartérních jílovitých štěrků a písků lokálně se mohou vyskytovat antropogenní nehomogenní 
navážky o různé mocnosti až do cca 20,0 – 50,0 cm) na lokalitě – tj. od hloubky cca 2,0 m do 
hloubky cca 4,0 m pod terénem do kvartérních klastických uloženin – štěrků a písčitých hlín, 
které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu podzemní vody.  

Těleso k zasakování dešťových vod navrhuji umístit v hloubkovém intervalu od cca 2,0 m (báze 
kvartérních hlín, jílovců) do kvartérních klastických uloženin písčitých vrstev do hloubky cca 4,0 
m (nad hladinu podzemní vody), které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu 
podzemní vody, tak aby byla dodržena podmínka ve smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací 
zařízení srážkových vod – kdy dno vsakovacího zařízení je umístěno minimálně 1,0 m nad 
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hladinou podzemní vody. 

Stoka kanalizace D1 DN 250 bude ukončena koncovou revizní šachtou D1Š6.  Je navržené PP 
kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 36,50 m. Trubky budou uložené do pískového lože a 
obsypané pískem. 

Popis vsakovacích bloků, vsakovací nádrže VS 1: 

Nátok – filtrační šachtou 

FILTRACE:  

Funkce filtru: Při začátku deště, kdy je přísun znečištění největší, dochází ve filtru ke zdržení 
vody v retenčním prostoru a následné sedimentaci při které je zachyceno největší množství 
nečistot, které je zadržováno v kalovém prostoru. Po určité době zdržení vody ve filtru dochází 
k odtoku již vyčištěné vody do externích retenčních bloků. Šachta slouží nejen jako filtr, ale 
zároveň jako sedimentační a retenční nádrž a nenavyšuje tak celkovou cenu řešení retence. 
Prvotní nátok dešťových vod s sebou nese největší podíl znečištění. Tento nátok je akumulován 
již v předčisticím objektu, a chrání tak před hlavním znečištěním retenční bloky.  
 
Hlavní Funkce:  
1) Retence,  
2) předčištění dešťových vod – ochrana retence) před kolmatací,  
 
BLOKY 1,2x2,4x0,52 

Popis: 

Voštinové bloky jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci dešťových 
vod. Samotný objekt slouží při použití propustné folie k retenci vody a jejímu postupnému 
zasakování. 

Princip funkce: 

Bloky jsou určeny pro vytvoření podzemního retenčního prostoru a k optimalizaci řízení odtoku 
srážkových vod. Svoji lehkou konstrukcí umožňují jednoduchou a rychlou ruční manipulaci při 
instalaci retenčního objektu.  

Retenční objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve vertikálním směru. Rychlý 
rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní 
vrstvou štěrku pod retenčním objektem. 

Konstrukční řešení: 

Spodní přítok je základní způsob přivedení srážkové vody do vsakovacího objektu sestaveného 
z bloků. Jedná se o základní způsob infiltrace retenčního objektu. Jeho výhodou je zamezení 
zanášení vsakovacího objektu. Veškeré nánosy se ukládají na dně drenážního potrubí, které je 
uloženo ve vrstvě štěrku, což zamezuje dalšímu šíření do retenčního objektu. Při průtoku 
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srážkové vody drenážním potrubím jsou případné nánosy automaticky odplavovány – 
samočistící efekt. 

Statické dimenzování objektu: 

Díky struktuře připomínající včelí plástve je statická odolnost (pevnost) bloků, ve vertikálním 
směru, velmi vysoká. Bloky budou dodány ve verzi únosnost pro pojezd. 

Sestavení objektu: 

Objekt sestavený z bloků se skládá z několika částí, které společně umožňují spolehlivý provoz 
celého zařízení. Akumulační schopnost bloků je minimálně 95 %. K rozvodu vody se používá 
drenážní potrubí DN 300 mm, které je uloženo ve vrstvě štěrku. Na tuto podkladní štěrkovou 
vrstvu se osazují bloky. K bezproblémovému plnění a prázdnění bloků slouží odvzdušňovací 
potrubí nad bloky. Drenážní potrubí je zaústěno do revizních šachet. Přes tyto nátokové a 
odtokové šachty a drenážním potrubím lze do objektu přistupovat pomocí kamery a čistící 
trysky. Díky tomu lze zajistit průchodnost a čistotu potrubních rozvodů. Pomocí čistící trysky 
jsou usazeniny splaveny do revizní šachty. Do odtokové šachty bude osazena přepážka regulující 
zaplavení vsaku. 

Hlavní parametry 

Délka 2400 mm Výška 520 mm 

Šířka 1200 mm Buňka 50 mm 

Barva černá 

  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI – BOXŮ 

Typ bloku  Pro pojezd  

Aplikace (instalace) zelená plocha, silnice zelená plocha, silnice, více 
zatížené plochy 

Pevnost v tlaku (dle ISO 844)  600 kPa 

Vertikální únosnost – dovolená  500 kPa 

Horizontální únosnost – dovolená  20 kPa 

Akumulace vody bez podkladu 7000 l 7000 l 

Akumulační schopnost 95% 95% 

Minimální krycí vrstva (zásyp)* 0,3 m 0,3 m 

Maximální krycí vrstva (zásyp) 1,8 m  3,5 m 
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Hmotnost bloku 52 kg 66 kg 

Chemická odolnost Vynikající odolnost vůči většině kyselin, zásad a solných 
roztoků 

*Minimální vrstva je odvozena od potřebné konstrukce vozovky, dle zatížení a provozu. 

Instalace: bloků probíhá vzhledem k nízké hmotnosti bloků velmi snadno, za předpokladu 
dodržení těchto instalačních podkladů. Důležitá je přísná kontrola pracovního postupu. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zásypovému materiálu a jeho zhutnění. 

Postup instalace: 

1) provedení výkopu, 
2) položení geotextílie  
3) osazení revizních šachet včetně napojení potrubí 
4) montáž drenážního potrubí, 
5) instalace bloků, 
6) montáž odvzdušňovacího potrubí, 
7) překrytí geotextílií  
8) provedení zásypu. 
 

Zemní práce: Rozměry výkopu musí být alespoň o 50 cm širší na každé straně, než je velikost 
vsakovacího objektu. Rozměr (délka/šířka/výška) vsakovacího objektu se volí vzhledem k 
dispozici terénu. Měl by však být zachován minimální poměr šířka/hloubka nebo 
délka/hloubka 1,5-2.Rozměry výkopu by měly umožnit bezpečný přístup a zajistit prostor pro 
tyto operace: 

· Propojení potrubí srážkových vod, 

· umístění geotextilií , 

· instalace příslušenství (šachet, předčištění,…), 

· uložení drenáže a bloků, 

· zasypání a zhutnění odpovídajícím materiálem. 

Před samotným položením vsakovacích bloků je nutné vytvořit podkladní vrstvu štěrku o 
tloušťce minimálně 500 mm, ve které je současně položeno drenážní potrubí DN 300. Mezi 
podkladovou vrstvu a bloky je uložena geotextílie. Rovinnost terénu musí být ± 5°. Podsyp je 
vhodné provést štěrkem frakce 16/32. Po umístění bloků se geotextilií překryjí strany a strop 
retenčního objektu. Geotextilie se pokládá tak, aby přesahovala přes vsakovací objekt minimálně 
500 mm na každou stranu.  
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SOUHRNNÉ ÚDAJE VS: 

Retence a vsak  

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Vsakovací objekt :         rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

Báze vsakovacího prvku bude v úrovni 2,2 – 2,5 m pod terénem. Pod vsakem bude tříděný 

podsyp do hloubky cca 0,5 m tříděným štěrkem 8/32. Počet bloku celkem činí 18 ks při 

řízeném odtoku 1-3,0 l/s. Doba prázdněji nádrže bude činit cca 11,5 h. Využití však je tak 

stanoveno na 94,0 % a dešťová voda nebude primárně odváděna do veřejné kanalizace. 
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 B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebník:  Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

Projektant:  projekce LOCHMAN s.r.o., Masarykova 654, 769 01 Holešov 

 

Datum:   06/2024         

„ROZŠÍŘENÍ KAPACITY CENTRA PRO 

SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM“ 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(V rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 13 a prováděcího 
předpisu č. 405/2017 Sb.) 



 Strana  2   
 

 

Obsah: 

B.1. Popis území stavby 

B.2. Celkový popis stavby 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4. Dopravní řešení 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strana  3   
 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a 
nachází se v zastavěném území Města Holešov v městské části Novosady. Stavba bude mít 
charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Pozemky se nacházejí uvnitř vnitrobloku obklopené zástavbou bytových domů a v blízkosti 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Plochy pro výstavbu jsou mírně svažité, 
zatravněné s vybudovanými pěšími komunikacemi a lokálně osázené stromy. Pozemky 
p.č.907/26, p.č.907/20 a p.č.907/7 v k.ú. Holešov, na kterých se stavba umísťuje, jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako zahrada a ostatní plocha. Dle územního plánu pozemky spadají do 
plochy BH – plochy hromadného bydlení, která má za hlavní využití hromadné bydlení 
v bytových domech. Přístupné jsou po asfaltové komunikaci z ulice Novosady, která navazuje na 
stávající dopravní obslužnost bytových domů v okolí.  Hranice pozemku jsou neoplocené a 
veřejně přístupné.  Mezi stávající zástavbou a nově navrženou budovou budou nově provedeny 
zahradní úpravy takovým způsobem, aby bylo umožněno plnohodnotně tento prostor nadále 
využívat k odpočinku, setkávání apod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje. Žádná jiná ochranná pásma se 
zde nevyskytují.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pozemky se dle ÚPD města Holešova a jeho úplného znění po vydání změny č. 1 s účinností dne 
18.07.2023, nacházejí na plochách vedených jako BH– plochy hromadného bydlení, OV – Plochy 
občanského vybavení – veřejná vybavenost a PV – Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

BH – Plochy hromadného bydlení 

Hlavní využití  
 hromadné bydlení v bytových domech 
 
Přípustné využití  
 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem (technické a 
hospodářské zázemí) 
  služby nerušícího a neobtěžujícího charakteru 
 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 
 veřejná prostranství  
 veřejná a izolační zeleň 
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 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím. 

Námi navržená novostavba bytového domu splňuje požadavky hlavního využití, a to hromadné 
bydlení v bytových domech – celý bytový dům bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Jedná se o čtyřpodlažní dům. V objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  
Celkové rozměry stavby, jak půdorysné, tak i výškové, nepřesahují rozměrové poměry v okolí stavby 
sousedních bytových domů a domu s pečovatelskou službou.    

 

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost 

Hlavní využití  
 veřejné občanské vybavení 
 
Přípustné využití  
 církevní zařízení  
 zařízení společenských organizací 
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu 
 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň  
 veřejná prostranství  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně emmiminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách OV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s přípustným využitím – související provozní zařízení a stavby (technické a 
hospodářské zázemí) a vnitroareálová a veřejná zeleň. 
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PV – Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Hlavní využití  
 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  
 
Přípustné využití  
 náměstí, náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň  
 dětská hřiště, maloplošná venkovní sportovní zařízení  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami  
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
 
V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách PV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím – plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch související a provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí). 
 

Novostavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešova a regulacemi Města 
Holešova. 
  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Neřeší se. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Dne 5.10.2023 provedla firma ZlínGEO inž.-geologický průzkum. Zadaný inž.-geologický 
průzkum je založený na realizaci a vyhodnocení 3 sond, jejichž rozmístění je zakreslené na 
situaci měř. 1:500 v příloze 4 IGP. Výšky terénu v místě sond byly zaměřené technickou nivelací 
vztaženou k pevným výškově zaměřeným bodům.    
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Geologická dokumentace kopaných sond: 

DP1 (226,2 m n.m.)  

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva   
                   (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.)  
1,2 – 2,1     jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.)  
2,1 – 2,5     jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.)  
2,5 – 3,5     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
3,5 – 5,1     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
5,1 – 5,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
5,9 – 6,3     hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.)    
6,3 – 7,1     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
7,1 – 8,5     štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023)  

DP2 (225,5 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí   
                   vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.)  
1,4 – 4,5     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
4,5 – 4,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
4,9 – 5,5     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
                   Bez vody (26.9.2023)  

DP3 (225,3 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 20-40 % obj., svrchu   
                   částečně deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek (S3-G3, I/3.)  
1,4 – 3,0     hlinitý písek tuhý, s příměsí cca 25 % štěrku, ve vložkách až 40 % (S4, I/3.)  
3,0 – 3,4     jílovitá hlína písčitá až tuhý písčitý jíl (F4-F6, I/3.)  
3,4 – 3,9     písčitý jíl tuhý, s příměsí štěrku do 25 % (F4, I/3.)  
3,9 – 5,8     štěrk hlinitopísčitý, v poloze 4,9-5,3 m tuhý hlinitý písek s příměsí štěrku    
                   (G3/S4, I/4.)  
5,8 – 7,2     hlinitý štěrk, tuhý, v poloze 6-6,3 m hlinitý písek se štěrkem (G4/S4, I/4.)  
7,2 – 8,0     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
8,0 – 9,0     hlinitý štěrk, tuhý (G4, I/4.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,3 m p.t. (26.9.2023) 
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Hladina podzemní vody v maloprůměrové sondě DP1 byla opakovaně i po 7 dnech změřena v 
hloubce 6,9 m p.t. (219,3 m n.m.). V sondě DP3 byla hladina změřena 5,9 m p.t. v úrovni 219,4 
m n.m.  Mělčí sondou DP2, která byla pro vysoké penetrační odpory ukončena v úrovni 220,0 m 
n.m., nebyla hladina PV dosažena vůbec.  Hladina vody v řece Rusavě byla pod lávkou pro pěší 
v době terénních prací změřena v úrovni 220,1 m n.m.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci ochrany okolí nejsou 
potřebná žádná dodatečná opatření. Odtokové poměry v území nebudou nijak ovlivněny, ani se 
nijak nemění.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
vsakovacího objektu na pozemku. 
Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. 
Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového 
objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch 
zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen 
vsak dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
Technau s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s. Následně pokračuje 
vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební výška objektu 
vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán kamenivem 
frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, žádné 
ohrožení podzemních vod.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V místě stavby dojde k demolici části zpevněných ploch a dětského hřiště ve vnitrobloku 
bytových domů. 
V rámci zpevněných ploch se jedná stávající betonovou drenážní dlažbu a asfaltovou komunikaci 
o celkové ploše 535 m2. Suť z těchto demoličních prací bude zpětně využita k zásypům při 
provádění základových konstrukcí. 
Dále v rámci výstavby bude nutno odstranit stávající a dětské hřiště, které se sestává z ze 
zpevněné štěrkové plochy a ploše cca 210 m2 a dřevěné houpačky a plast. skluzavky. Tato 
konstrukce bude rozebrána a přemístěna jižním směrem cca ve vzdálenosti 30 m na pozemek 
investora p. č. 998 v k. ú Holešov. Současně s tím budou odstraněny 2 ks dřevěno-betonových 
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laviček, které budou nahrazeny novými čtyřmi kovovými lavičkami s dřevěnou výplní.   Dále viz 
objekt SO02.   
 
Na pozemcích dojde ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. Podrobněji 
viz. situační výkresy projektové dokumentace. Souhlas s kácením je součástí koordinovaného 
stanoviska.    

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela p. č. 907/26 v k. ú. Holešov je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada. Dojde tedy 
k trvalému záboru ZPF. Celková plocha pro odnětí za objekt SO 01- Bytový dům je 742 m2. Toto 
odnětí ze ZPF bude řešeno souběžně s územním řízením a dle předběžných jednání bude udělen 
souhlas s vynětím na Odboru životního prostředí MěÚ v Holešově. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Příjezd k BD bude zajištěn stávající asfaltovou komunikaci z ulice Novosady. Budou zbudovány 
nové zpevněné plochy pojízdné (zavsakovací drenážní betonová dlažba) a pochozí ze zámkové 
drenážní dlažby – podrobněji viz. objekt SO 09. Na pozemku vznikne 20 nových parkovacích 
míst, což je dostačující pro kapacitu bytového domu. 
Stavba bude napojena novými přípojkami na technickou infrastrukturu. Bude provedena nová 
přípojka vodovodu, kanalizace a vedení NN.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
zavsakovacího objektu o celkovém retenčním objemu 25 m3, který bude sloužit k zasakování 
dešťových vod. Ze zasakovacího objektu je navržen přepad do přípojky jednotné kanalizace. 

Podrobněji viz. výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400 mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400 mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm.  
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neřeší se žádné věcné a časové vazby a investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází v katastrálním území Holešov (č. k. ú.: 640972) na parcelách: 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Využití 
pozemku 

Druh pozemku Vlastnické právo 

907/26 
 

5576  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/20 
 

1036 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/7 2670 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/43 
 

634  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

950/127 892  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

998 1427 Jiná plocha Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu.  

b) účel užívání stavby 

Bytový dům bude sloužit k bydlení pro seniory a pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 



 Strana  10   
 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěné plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 – Bytový dům 

 Zastavěná plocha:   543,10 m2                    
 Plocha užitná: 

o 1.NP 386,1 m2  
o 2.NP 363,1 m2  
o 3.NP 363,1 m2 
o 4.NP 363,1 m2 

                                Celkem:   1473,1 m2  
 Obestavěný prostor:    8586,4 m3                  
 Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:   1180,2 m2  
 Sklon střechy:    3 %, 2% 

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Počet funkčních jednotek:  2 

 Funkční jednotka č.1 – bytové jednotky: 
- počet bytů: 21 

- typy bytů: 1+kk (pro 1 osobu)  

- světlá výška: 2,6 m 

- příslušenství: lodžie  
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- užitné plochy: 

o 2.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 2.NP:  262,6 m2  
  

o 3.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 3.NP:  262,6 m2 

 

o 4.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 4.NP:  262,6 m2 

 Celkem plocha bytů v objektu:  787,8 m2 

 

 Funkční jednotka č.2 – společné a technické zázemí: 

- společenská místnost:      79,9 m2 
- kancelář:       32,3 m2 

- denní místnost a sociální zázemí zaměstnanců:  51 m2  
- sklady odpadů, místnost pro ukládání kol a vozíků: 45,3 m2   
- technické zázemí (místnost pro náhradní zdroj evakuačního výtahu (akumulátory), 
rozvodna NN, technická místnost FVE, technická místnost ústředního vytápění a 
vzduchotechniky):       57 m2 

- komunikace, chodby a evakuační výtah:   371,8 m2 
- invalidní WC:      3,9 m2 
- úklid + sklady v patrech:     31,8 m2 
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SO 02 – Mobiliář 

- dětské hřiště   170 m2 

- lavičky    11 ks 
- odpadkové koše   3 ks 
- fontána    1 ks 
 

SO 04.1 – Kanalizace splašková      

- PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m 

SO 04.2 – Kanalizace dešťová  

- Kanalizační potrubí SN 10 PP, DN 250, dl. 36,50 m+10,8 m 

- Retence a vsak:  - Filtrační šachta    DN  400     1ks 
- Filtrační šachta    DN  400   1ks 
- Vsakovací objekt:        rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

 

SO 05 – Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody 

- Vodovodní přípojka PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 21,00 m 
- Vnitřní rozvod vody PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 76,40 m 
- Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm 
 
SO 06 – Teplovod – součát SO 01  

- předizolované potrubí UT DN 50 délky 24 m 
- předizolované potrubí teplé vody DN50 délky 24 m 
- předizolované potrubí cirkulace DN25 délky 24 m 

SO 07 – Kabelové rozvody NN 

SO 08 – Venkovní osvětlení – areálové 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochozích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 

Výsadba - Sorbus magnifica…………………………………………………6 ks 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Předpokládané spotřeby:   
 

- roční spotřeba el.energie :    400 MWh/rok 
- roční potřeba tepla (vytápění+TUV+větrání):  150 GJ/rok 
- roční spotřeba plynu:     - 
- roční spotřeba TUV (odhad):    280 m3/rok 
- roční spotřeba vody:     459 m3/rok 

 
Řešená lokalita se nachází v území ochranného pásma 2. Stupně vodního zdroje Holešov.               

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 3705/2. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod. 

Dešťové vody ze zpevněných manipulačních, parkovacích a pojízdných ploch budou zasakovat 
na pozemku drenážní dlažbou. 

Při stavbě a provozu objektu budou vznikat následné odpady, se kterými bude nakládáno ve 
smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v platném znění a 
vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 
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17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. Provozem objektu 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství škodlivin. 

Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, 
které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, vyhláška o katalogu odpadů a posuzování vlastností v platném znění 8/2021 Sb. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny centrálně před objektem – prostor pro odpadové 
hospodářství.  

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů, v platném znění a vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

Třída energetické náročnosti budovy 

Klasifikační třída energetické náročnosti budovy je stanovena v „průkazu energetické náročnosti 
budovy“, který je obsažen v části „E“ projektové dokumentace.  
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 06/2024  

Ukončení stavby: 06/2029 

Délka stavby: 5 let 

Tato dokumentace po provedení výběrového řízení na hlavního dodavatele stavby musí být jím 
dopracována do rozsahu realizační dokumentace a projednána s investorem nebo jeho přímým 
zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením stavebních. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

Postup výstavby:  

- příprava staveniště 

- bourací práce  

– stávající zpevněné plochy 

- hydroizolace 

- zemní práce            

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení střechy 

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady se předpokládají ve výši 100 mil. Kč. 
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B.2.2. CELKOVÉ URABNISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulační podmínky jsou v souladu s projektovou dokumentací, stávající kompozicí 
prostorového řešení v okolí stavby neměníme. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Dům vychází z jednoduchého konceptu, kde jsou z podélné chodby přístupny jednotlivé byty. 
Jednotlivá podlaží jsou poměrně stejná ale zároveň je dům půdorysně i výškově poměrně 
kompaktní. Půdorysné členění je dáno umístěním hlavního schodiště s výtahem, které je 
situováno ve středu objektu bytového domu v návaznosti na páteřní chodby. Obytné místnosti 
byly v co největší míře navrženy právě v přímé návaznosti na páteřní komunikace s přímým 
denním osvětlením. Koupelny, šatny a komory jsou umístěny „uvnitř“ dispozice bez přímého 
denního osvětlení.  Půdorysná členitost také zajišťuje, aby byly jednotlivé balkóny vizuálně 
chráněny od pohledu z dalších balkonů. 
Hlavní stavební objekt je navržen z tradičních stavebních materiálů v jednoduchém barevném 
řešení. Podrobněji viz výkresová část D.1.1 – výkres pohledů. 
 
 
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se  o  čtyřpodlažní  bytový dům funkčně rozčleněný na 2 funkční části -  v 1.NP společné a 
technické zázemí objektu a ve 2.NP-4.NP 3x 7 bytových jednotek = celkem 21 bytových jednotek 
pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu.   

Hlavní vstup do objektu je navržen z východní strany pozemku. Hlavní vstupní zádveří objektu 
navazuje na hlavní chodbu v 1.NP. Ta je funkčně propojena s hlavním schodištěm objektu včetně 
evakuačního výtahu situovaného ve středu schodišťového prostoru. V krajní části 1.NP je   
navržena technická část objektu, kde je umístěna technická místnost ZT, UT a VZT, rozvodna NN, 
technická místnost FVE a místnost pro náhradní zdroj. Dále je v 1.NP navrženo také zdravotnické 
zázemí a to kancelář, denní a inspekční místnost pro zdravotnický personál, šatny pro personál 
a sociální zázemí. Pro obyvatele bytových jednotek je v 1.NP společenská místnost a na hlavní 
chodbě veřejné invalidní wc. Na chodbu také navazují skladovací prostory, a to sklady obalových 
materiálů a sklad vozíků a kol. Z hlavní chodby se nadále vedlejší chodbou také dostaneme ke 
druhému vstupu do objektu z jižní strany pozemku.  

2.NP – 4.NP je dispozičně přístupné z hlavního schodiště s výtahovou šachtou. Vpravo od 
schodiště v každém patře navazuje velká chodba tvaru „L“, ze které se dostaneme do 5 bytových 
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jednotek. Každá bytová jednotka disponuje vstupní chodbou, koupelnou s WC a obytnou 
místností s kuchyňským koutem. Z obytné části je vstup na venkovní lodžii. Takto jsou 
dispozičně řešeny všechny bytové jednotky v objektu. Ostatní 2 bytové jednotky na každém 
patře jsou přístupné z menší chodby po levé straně od hlavního schodiště. Zde je navržena i 
úklidová místnost. Ve 4.NP v prostoru hlavního schodiště je navržen výlez na plochou střechu.  

Technologie výroby se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 
 
 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm. 

 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky 
na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci (pro 
budoucí provoz m.j. zpracuje budoucí uživatel s dodavatelem stavby harmonogram údržby ve 
vazbě na použité materiály, jejich záruční lhůty, funkčnost a morální stárnutí a tento 
harmonogram bude doložen při kolaudaci stavby). Pro napojování, opravy a údržbu el. zařízení 
mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům potřebnou kvalifikaci a oprávnění. 

To platí rovněž pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních se zvýšenou mírou ohrožení 
zdraví a bezpečnosti osob a majetku (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). 
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B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Objekt budovy je navržen půdorysně jako nepravidelné písmeno L o max. rozměrech 24,75x29,4 
m a max výškou atiky 14,65 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt s nosným stěnovým 
systémem. Podzemní část objektu tvoří ŽB základový systém, základová deska. Nosná 
konstrukce nadzemní části objektu bytového domu bude tvořena obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami zděnými z keramických tvárnic a monolitickými stropními deskami. Vnitřní 
akustické dělící příčky a nenosné příčky jsou rovněž z keramických tvárnic. Obezdívky 
instalačních šachet a předstěny jsou z důvodu lepší zpracovatelnosti navrženy z pórobetonu. Ve 
všech místnostech jsou zavěšené SDK podhledy.  Střešní konstrukci tvoří železobetonová stropní 
konstrukce s vyspádovanou tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací přitíženou praným 
říčním kamenivem. Vnitřní dveřní křídla dřevěná do dřevěných zárubní. Objekt bude izolován 
proti zemní vlhkosti PVC-P fólií. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolací 
z minerální plsti s tenkovrstvou silikonovou omítkou, sokl dekorační omítkou. Povrch podlah 
bude z větší části tvořen keramickou dlažbou, příp.  PVC povlaková podlaha. Balkónové ochranné 
zábradlí bude z nerezové oceli s výplní z bezpečnostního skla – sklo čiré (dle volby investora). 
 
SO 02 – Mobiliář 

Jedná se o doplňkový objekt typu parkového vybavení k objektu hlavního. Jedná se tedy 
především o lavičky, odpadkové koše a přemístění stávajícího dětského hřiště, které se 
momentálně nachází v místě navrženého objektu SO 01 – Bytového domu. 

Je navržen soubor prvků především z přírodních materiálů (kov, dřevo vyjma plasto-laminátové 
skluzavky pro děti). 

Poloha jednotlivých prvků je vyznačena v celkové koordinační situaci C.3. 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Stavební objekt SO 09 Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením) a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno stékáním dešťových vod do navrhovaných drenážních 
zpevněných ploch, ze kterých to bude volně zasakovat na pozemku investora. 
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Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochůzích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Stavební objekt SO 10 Terénní a sadové úpravy, příprava území řeší přípravu celého 
území stavby a následné vegetační úpravy po dokončení stavebních prací. Příprava území bude 
spočívat oddrnování travnatých ploch a skrývky ornice, odstranění stávajících keřových 
porostů, odstranění všech stávajících zpevněných ploch. V rámci přípravy území dojde na 
pozemcích ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou nahrazeny 
novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 – Bytový dům: 

 Základy: základové pasy a patky z konstrukčně vyzt. betonu a železobetonu  

 Svislé konstrukce: nosné zdivo a nenosné příčky keramických tvárnic na maltu pro tenké 

spáry tl. 300 a 150 mm, akusticky dělící stěny z keramických AKU tvárnic tl.300 mm, 

nosné dělicí konstrukce pro šachty a přizdívky z plynosilikátu nebo se sádrokartonu 

 Vodorovné konstrukce: nosné a nenosné keramické překlady; ŽB věnce z prostého 

betonu s výztuží; monolitické ŽB stropy,  

 Schodiště: železobetonové 

 Komíny: nevyskytují se 

 Střecha: plochá střecha se spádovou vrstvou tvořenou EPS 150 S s povlakovou krytinou 

z PVC-P fólie 

 Podlahy: keramická dlažba do lepidla, PVC povlaková 

 Hydroizolace: hydroizolace proti zemní vlhkosti – jde o nevyztužená fólie na bázi 

měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967. Tato fólie je určena 

především k sevřeným izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a 

prosakující vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů 

do spodních vod. Fólie plní také funkci protiradonové bariéry.  Hydroizolace bude 

oboustranně chráněn geotextílií.  

 Tepelné izolace: Základy a soklové zdivo bude zatepleno z vnější strany izolačními 

deskami z XPS, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS – fasádní 
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izolace z kamenné vlny, celková tl. kontaktního zateplovacího systému je 200 mm, podlaha 

objektu izolačními deskami z EPS 150, střešní konstrukce EPS 150. 

  Parozábrany: pod sádrokartonové podhledy je nutné vložit parozábranu, fólii na bázi 

polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní 

tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci. 

V plochých střechách je na nosnou podkladní konstrukci stropu provedena parozábrana 

a pomocná hydroizolační vrstva pomocí pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 

je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 

jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 

 Úpravy povrchů vnitřní: budou především vápenocementové. Keramické obklady 

v koupelnách a na WC budou provedeny na světlou výšku místnosti a v kuchyni za 

kuchyňskou linkou ve výšce 800-1600 mm. 

 Úpravy povrchů vnější: Fasádní omítky jsou navrženy minerální silikátové s barevným 

odstínem – bílá 

  Výplně otvorů: plastová okna a dveře, vstupní dveře hliníkové, s izolačním trojsklem 

s výplní inertním plynem – argon, krypton, s akustickým útlumem 

 Klempířské konstrukce: z poplastovaného plechu  

 Zámečnické výrobky: opatřeny syntetickým nátěrem proti korozi, které nejsou buď v 

nerez provedení, popř. pozinkovány 

 Zpevněné plochy: navrženy jako pochozí – zámková dlažba 

 Zdravotní technika:  

Kanalizace:  

Je navržená nová kanalizační přípojka DN 250. Napojení bude provedeno přes stávající revizní 
šachtu (dno 2,53 PT 223,97) umístěnou před novým objektem na stoce DN 800. Od místa 
napojení na parcele č. 907/26 vede trasa kanalizační přípojky před objektem budovy 
v navrhované zeleni a dlážděné ploše. Kanalizační přípojka je ukončena v místě podchycení 
ležatého svodu z navrhovaného objektu. Bude provedeno podchycení ležatých svodů z objektu 
v hloubce min. 0,8 m na parcele č. 907/26. 

Je navržené PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m. Trubky budou uložené do 
pískového lože a obsypané pískem. 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 
907/26. Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného 
nového objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných 
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ploch zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude 
napojen však dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační 
odtok s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. 
Stavební výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 
m vysypán kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna 
a nehrozí, žádné ohrožení podzemních vod.  

Vodovod: 

Bude provedena nově část vodovodní přípojky PE dn 63x8,2 mm v celkové délce 21,0 m, na 
pozemku 907/1. Na pojení bude provedeno přes navrtávací pás DN 50. Za napojení bude 
osazeno ŠZ DN 50. Uložení bude min. 1,4 m dle podmínek VaK Kroměříž. Přípojka bude 
ukončena vodoměrnou šachtou situovanou na par. č. 907/23. Ve vodoměrné šachtě bude 
nově osazena vodoměrná řada a fakturační vodoměr dle podmínek VaK Kroměříž a.s. 

 
Dále bude zřízen nový vnitřní rozvod vody napojený na novou vodoměrnou šachtu 
(vodoměrnou řadu DN 25). Nový vnitřní vodovod vede od místa napojení na parcele pozemku 
907/23 v zelené ploše. V lomu VB4 bude trasa vnitřního vodovodu provedena protlakem 
v délce 54,40 m. Protlak je ukončen v lomu VB 6. V místě protlaku budou provedeny kopané 
sondy pro ověření stávajících inženýrských sítí o rozměrech 1,0x1,0 m do hloubky 1,8 m. 
Trasa vnitřního vodovodu se následně v lomu VB 6-7 lomí a vede podél navrhovaného objektu 
v zelené ploše. Následně se trasa lomí v lomu VB8 a pokračuje prostupkou v základech 
objektu do technické místnosti na parcele 907/26. 

 
Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm, bude 
provedena z polypropylénové nádrže, která bude obetonována betonem s výztuží. Šachta 
bude osazena na pískový podsyp. Strop bude dimenzovaný pro zatížení pojezdem těžké 
techniky. Vstup do šachty žebříkem z komponentů, vstupní otvor bude kryt ocelovým 
poklopem DN 600 mm. Dno šachty má sníženou část pro možnost vyčerpání vody. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena samostatná vodoměrná souprava pro fakturační měření 
pitné vody. 
 
Výpočtové množství splaškových vod    5,1 l/s ČSN 756760 
 
Roční množství splaškové vody/pitné vody   Qr = 700 m3/rok 

Výpočtové množství dešťových vod     16,2 l/s ČSN 756760 
 

Roční množství zachycené dešťové vody   345,56 m3/rok 
 

Systém kanalizace je řešen jako oddílný, splaškové vody a dešťové vody budou vedeny 
oddílně. 
Zařizovací předměty budou připojeny pomocí vodní zápachové uzávěrky. 
Odvod dešťových vod je navržen systémem vnitřních dešťových svodů. 
Splaškové vody budou napojeny na přípojku splaškové kanalizace. Přípojka kanalizace a 
způsob likvidace splaškových vod je řešen v samostatné části dokumentace. 
Potrubí kanalizace je navrženo z trub HT/KG, spojovaných pryžovými kroužky. 
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Objekt bude napojen na novou přípojku pitné vody (řešeno v samostatné části pd). Trasa 
potrubí je navržena v jednotlivých jádrech a v podlaze objektu. 
Objekt bude připojen na teplou a cirkulační vodu ze sousedního objektu DPS-z prostoru 
plynové kotelny. Připojení je navrženo předizolovaným potrubím. Potrubí v objektu je 
navrženo z trub PP-RCT. 
Před vstupem do bytové jednotky budou umístěny uzávěry teplé a studené vody a 
vodoměry studené a teplé vody s dálkovým odečtem. 
 
 
 Ústřední vytápění:  

Teplená ztráta     40 kW 

Roční potřeba tepla pro vytápění   66,7 MWh 

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody  31,4 MWh 

Roční potřeba tepla celkem    98,1 MWh 

Teplotní spád      40/30 °C 

 

Jako zdroj tepla je navržena stávající plynová kotelna o výkonu 360 kW, umístěná v sousedním 
objektu DPS. Kotelna má dostatečný topný výkon i pro připojení navrhovaného objektu. 
Připojení bude provedeno vysazením samostatné topné větve s mícháním teploty a vlastním 
oběhovým čerpadlem. 

Topná voda bude přivedena pod stropem suterénu stávajícího objektu a předizolovaným 
topným potrubím, uloženým pod terénem. 

Vytápění navrženého objektu je navrženo jako nízkoteplotní, podlahové. V každé bytové 
jednotce bude osazen rozdělovač podlahového vytápění. V koupelně je jako doplňkové 
vytápění navržen koupelnový žebřík, napojen na volný vývod rozdělovače podlahového 
vytápění. Koupelnový žebřík bude osazen el. topným tělesem. 

Na vstupu topného potrubí do bytu budou osazeny uzavírací ventily, měřič tepla s dálkovým 
odečtem a tlakově nezávislý ventil se servopohonem, ovládaný prostorovým termostatem. 

Potrubí je navrženo jako plastové, vícevrstvé s kyslíkovou bariérou. 

 

 Vzduchotechnika: 

 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
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větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 

 Elektroinstalace:  

 
Objekt bude napojen na základě žádosti investora o zřízení nového odběrného místa. Napojení 
bude provedeno z pojistkové skříně na fasádě objektu stávajícího centra pro seniory. Bude 
řešeno samostatnou složkou projektové dokumentace. 

Všechny rozvody v objektu budou provedeny kabely s měděnými jádry. Rozvody budou vedeny 
v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách a žlabech nad SDK podhledy, svody k 
jednotlivým přístrojům budou provedeny v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách 
v SDK příčkách. Pro ukončování a spojování kabelů budou použity standardní odbočovací 
krabice pod omítku (ko68, ko97, kp68). Pro spojování kabelů v krabicích budou použity typové 
svorky. Při vedení rozvodů je nutná koordinace se stavbou a ostatními technickými profesemi. 

Jelikož dle PBŘ je chodba zařazena jako CHÚC, budou veškeré rozvody provedeny kabely 
v bezhalogenovém provedení. 

Rozváděč RE – součástí samostatné složky PD 

Rozváděč RH – Jedná se o volně stojící sestavu skříňových oceloplechových rozváděčů 
skládající se ze tří polí. Rozváděč bude konstruován na jmenovitý proud do 250 A.  Z rozvaděče 
RH budou napojeny podružné rozváděče v jednotlivých bytových jednotkách. 

Na vstupu do rozváděče RH bude osazen vypínač 3x1600A, vybavený vypínací cívkou. Dále 
bude osazen kombinovaný svodič přepětí a bleskových proudů. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Bytové rozvodnice Rbxx budou osazeny v prostoru u vstupních dveří do jednotlivých 
bytových jednotek. Jsou navrženy plastové modulové rozvodnice, ve kterých je osazen vstupní 
vypínač, proudový chránič, jističe pro jednotlivé okruhy a bytový zvonek. Všechny osazené 
prvky budou mít zkratovou odolnost větší jako 6kA. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Stanovení typů dle TNI IEC/TR 61439-0 a ČSN EN 61439-1 ed.2. 
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SO 02 – Mobiliář 

Dětské hřiště 

Jde o hrací plochu se štěrkovým povrchem ploše cca 170 m2. V ploše budou umístěny herní 
prvky. Přechod mezi herní plochou a okolním trávníkem je řešen bezbariérově, tj.  pomocí 
zapuštěných dřevěných obrubníků 20/1000 cm a dřevěných impregnovaných dubových kůlů 
Ø150a 300 mm, délky 1,0 m zasazených po přechodu mezi štěrkem a travním porostem.  
Odvodnění hřišť se předpokládá zasakováním štěrkovou vrstvou volně do okolního terénu. 

Hrací plocha obsahuje 1x štěrkoviště pro děti. Pískoviště bude přibližně elipsovitého tavru o 
rozměrech cca 13,3x16,7 m. Náplň vymývaným štěrkem f.16-32., který musí splňovat dle 
vyhlášky č. 135/2004 sb §1 odst. g) (hygienické limity mikrobiálního, parazitárního a 
chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách). Limitní hodnoty 
jsou stanoveny v příloze č. 10 k vyhlášce č. 135/2004 Sb. 

Dále budou součástí tohoto stavebního objektu typ. atrakce s certifikátem, (průlezky, skluzavka 
a houpačky, pružinová houpadla), kde děti zdokonalují své fyzické ale i psychické dovednosti. 
Všechny tyto zařízení však budou splňovat příslušné bezpečnostní normy.  

Plocha hřiště                                                                                                  cca. 170 m2 

 

Herní prvky: 

Sestava houpačka, skluzavka, lávka, houpačky lanové 

Dřevěný hrad se skluzavkou výšky 1250 mm a hrazdou pro houpačku, typový výrobek dle ČSN 
EN 1176-1,3:2000 – exteriér. 

Jedná se o venkovní herní sestavu pro děti od 3 do 14 let. Hřiště obsahuje dvě věže se střechou, 
skluzavku, žebřík, houpací lávku a houpačku. 

- celková výška: 3350 mm 

- délka skluzavky: 2300 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- podlaha: vodovzdorná překližka 
- použitý materiál: severský smrk/plast/laminát/kov/pryž 

- povrchová úprava: impregnace 

- rozměr: 4700x8400 mm 
- střecha: sendvičové desky 

- velikost bezpečnostních zón: 6200x12700 mm 
- výška pádu: 1,5 m 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         1 ks 
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Pružinová houpačka pro děti 
Venkovní pružinová houpačka ve tvaru koníka, nebo hříbku pro děti od 3 do 12 let. 

- celková výška: 900 mm 

- rozměr: 1100x260 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: HDPE plast 
- kotvení: pomocí masivní pozinkované kotvy a spodní desky 

- vhodné od 3-12 let 

- výška pádu: 600 mm 
- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 
 

Vahadlová houpačka 

Venkovní celokovová vahadlová houpačka dvoumístná pro děti od 3 do 14 let. 

- celková výška: 950 mm 

- rozměr: 3000x300 mm 

- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: konstrukční ocel – čtvercové profily 100x100 mm, sedáky jsou z vysoce 
odolného polyetylenu (HDPE) 

- kotvení: do betonových patek 

- vhodné od 3-14 let 

- výška pádu: 1000 mm 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 

 
Lavičky 

Parková lavička je vyrobena v kombinaci ocelové konstrukce a dřevěných prvků v odstínu světlý 
dub. 4 dřevěných latí z dubového dřeva certifikovaného PEFC konstrukce: ocelový profil 30 x 50 
mm, barva na zinek RAL 9005 

Počet kusů:         11 ks 
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Odpadkové koše 

Kovový odpadkový koš s obložením ze dubových latí v odstínu světlý dub. Kovová konstrukce 
ošetřená žárovým zinkováním nebo komaxitovou barvou – RAL 9005 
Dubová prkna jsou ošetřena kvalitní ekologickou a šetrnou lazurou na vodní bázi, která se 
neloupe a nepraská. Rozměr koše: 480/480 mm, výška koše 800 mm, objem koše: 50 l.  Kotvení 
koše přišroubováním k podloží – do zámkové dlažby.  

Počet kusů:         3 ks 

 
Stojan na kola 

Jedná se po jednostranný stojan na kola na zem, celkový rozměr je 1660x475x580 mm. 

- počet míst pro kola : 6 
- konstrukce z tuhých ocelových profilů 
- typ montáže na zem ke kotvení 
- povrchová ochrana žárovým pozinkováním 
- barevný odstín: pozink 
- délka stojanu 1660 mm 
- hmotnost 16 kg 

Počet kusů:         1 ks 

 
Vodní prvek Fontána 

Bude se jednat o cortenový vodní prvek s vestavěným vodním rezervoárem. Voda klidně stéká 
přes celý povrch fontány zpět do vodního rezervoáru pod ním viz. přiložená fotografie. Vodní 
prvek bude instalován před novým objektem CPS v místě zelené plochy. Jedná se o prvek 
energeticky nenáročný, který bude v provozu od května do října v závislosti na okolní teplotě 
ovzduší. 

 

Počet kusů:         1 ks 
 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou dle funkčnosti rozděleny na tři skupiny: 

1. Napojení na asfaltovou vozovku. Povrch zpevněné plochy je z asfaltového betonu, šířka 
napojení je navržena min. 22,9 m mezi obrubami, zakružovací poloměry u napojení na 
vozovku jsou navrženy 5,5 a 2,0 m. 

2. Manipulační pojízdné plochy – obslužné komunikace, manipulační plochy a parkovací 
plochy pro nákladní automobily pro těžký provoz.  



 Strana  27   
 

 

3. Parkovací plochy – jedná se o zpevněné plochy zajišťující možnost parkování osobních 
vozidel pro zaměstnance a návštěvníky je navržen povrch parkovacích ploch ze zámkové 
a drenážní dlažby. 

 

KONSTRUKC E K1  –  (SJEZ D ,  NAPOJENÍ PARKOVAC ÍCH  PL OCH) 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je pro sjezd a napojení na vozovku je 

navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V 
s možností parkování osobních automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými 
podkladními vrstvami ze štěrkodrti třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň 
vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  420 mm  

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. V případě 
neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu vhodnými geotechnickými 
opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a 
autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

KONSTRUKC E K2  –  PARKOVAC Í PL OC H Y 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 

návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V s možností parkování osobních 
automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti 
třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 
45 MPa dle ČSN 73 6190. 

 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 

celkem  420 mm  
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KONSTRUKC E K3  –  POCH OZ Í PL OCH Y 
Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 0–

32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní pláň 
pochozích ploch bude zhutněna na Edef,2 30 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 60 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 30 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-32 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  240 mm  

 

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa (30 MPa u pochozích ploch) 
dle ČSN 73 6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu 
vhodnými geotechnickými opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné 
konzultovat s geotechnikem a autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

SO 10 – Sadové a terénní úpravy 

Terénní úpravy 
Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při realizačních 
pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k ohumusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 
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Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná zemina 
bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány při 
samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 

Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 
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Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích úpravách 
k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

Sadové úpravy 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění…………………………………………………….834 m2 

Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořenné nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a jednotlivé stavební prvky byly navrženy v souladu s technickými listy k 
jednotlivým materiálům udávaných výrobci a byly použity empirické výpočty při použití 
příslušných norem ČSN pro jednotlivé konstrukční prvky. Podrobněji viz stavebně konstrukční 
část D.1.2. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Jedná se o stavbu bytového domu sloužícího především k bydlení – žádná technologie výroby se 
nevyskytuje.  

b) výčet technických a technologických zařízení  

Nevyskytují se. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno podrobně v část PD D.1.3 – Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb stanovuje, kdy je 
nutnost zajistit nástupní požární plochu a kdy ne. 
 
Stavba je na základě: 

- zákona 415/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Požární ochrana“ (původně zákon 
133/1985 Sb 

- zákona č. 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Integrovaný záchranný systém a 
o změna některých zákonů“ 

- vyhlášky 460/2021 Sb. – „Kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva“ 

 
zatříděna do: 

 kategorie 2–460/2021 Sb.  

 třídy 5 

 

Z tohoto zatřídění plyne povinnost zpracovat požárně bezpečností řešení stavby a HZS 

bude vykonávat státní požární dozor. 
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B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

V případě budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky, uvedené 
ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb., dále jen 
vyhláška).  

Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná redukční činitelem 
požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR = 0,7. 
Hodnota fR znamená násobek hodnoty Uem, které je dosaženo při použití požadovaných hodnot 
součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční přirážky na 
vliv tepelných vazeb. 

Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy činí 0,22 W/m2.K, vypočtená referenční 
hodnota průměrného součinitele prostupu tepla je 0,31 W/m2.K. Požadavky na obálku budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny – viz. Průkaz energetické náročnosti 
budovy.  
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Druhým z požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie je snížení hodnoty 
neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Tabulka 5 vyhlášky definuje 
toto snížení procentem ze spotřeby primární neobnovitelné energie referenční budovy (∆ep,R). 
V případě bytového domu je požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20%.  

Námi vypočtená primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako celek činí 43 
kWh/m2.rok, referenční hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako 
celek činí 81 kWh/m2.rok. Požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20 %. Hodnota primární energie z neobnovitelných 
zdrojů pro splnění požadavku tedy činí 64,8 kWh/m2.rok, z čehož vyplívá, že požadavek na 
snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie je splněn a konkrétně do výše 47 %, tedy o 27 % nad rámec požadavku vyhlášky. 
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Dále podrobněji viz. Průkaz energetické náročnosti budovy v části „E – Dokladová část“ 
projektové dokumentace. 
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B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY – POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a) zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 
                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
                     - Odpady při stavbě 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do 
Sběrných surovin.  

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
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20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

Stavební odpady (recyklovatelné) budou odváženy do recyklačního zařízení fy. Zlínské cihelny 
s.r.o. - Závod Žopy, která recykluje stavební odpad (suť).  
Stavební materiál, který nejde recyklovat (dodavatel stavby) bude vyvážen na skládku odpadů, 
která je k tomu v dané lokalitě určená - A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem.  
 
Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. 
Provozem objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství 
škodlivin.  Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné 
odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona 
185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů, v platném znění. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na pozemku investora. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů, v platném 
znění 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
Odvětrání 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 - 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
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ZAŘÍZENÍ  Č.1  –  VĚTRÁNÍ  CHÚC  TYPU  „B“  
Větrání bude provedeno jako nucené dle ČSN 73 0802/Z3 s výměnou vzduchu 25x/h, která bude 
zajištěna přívodním axiálním ventilátorem DN710, který bude umístěn pod schodištěm. 
Ventilátor bude nasávat čerstvý vzduch přes protidešťovou žaluzii s mříží z tahokovu proti 
hlodavcům, ptákům a netopýrům osazenou na fasádě současně s uzavírací klapkou, která je 
vybavena servopohonem s pružinou pro rychlé otevření. Ventilátor pak bude tento vzduch 
vyfukovat do prostoru chodby m.č.101 a do schodiště m.č.120 velkoplošnými přívodními 
mřížkami s rychlostí vyfukovaného vzduchu do 2 m/s.  

Přístup pod schodiště pro servis a kontrolu přívodního ventilátoru, klapky a servopohonu je 
zajištěn dveřmi z chodby.  

Odvod vzduchu bude zajištěn přes samočinnou přetlakovou klapku, která je vybavena 
samočinnou regulací přetlaku 50 Pa a s těsnou uzavírací klapkou pružinovým servopohonem 
pro rychlé otevření výfukového otvoru.  

Napájení ventilátoru bude zajištěno též z NZ – baterie.  

Množství vzduchu pro objem schodiště – V=500 m3 a výměna 25x/h = 12500 m3/h. 

Množství vzduchu pro objem předsíně – V= 50 m3 a výměna 25x/h = 1250 m3/h. 

Tlačítka pro spuštění zařízení jsou umístěna v každém patře – zajišťuje profese elektro. 

Technické parametry přívodního axiálního ventilátoru DN710: 

Vzduchový výkon    13750 m3 h-1 / 250 Pa 

Instalovaný el. příkon    2.6k W / 230/400 V / 6.4/3.7 A 

ZAŘÍZENÍ  Č.2  –  VĚTRÁNÍ  SPOLEČENSKÉ  MÍSTNOSTI  A  KANCELÁŘE 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním entalpickým 
rekuperátorem splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která 
bude umístěná v technické místnosti. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním entalpickém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem a 
ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy, apod. 



 Strana  38   
 

 

Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry rekuperační jednotky s entalpickým diagonálním rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   800/800 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon předehřívače + ohřívače   2.2+1.2kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   4.4 kW / 400 V / 10.3 A  

Hladina akustického tlaku     49.8 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 

ZAŘÍZENÍ  Č.3  –  VĚTRÁNÍ  ŠATNY  A  INSPEKČNÍ  DENNÍ  MÍSTNOSTI 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním rekuperátorem 
splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která bude umístěná 
ve skladu vozíků – kolárně. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním protiproudém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem 
a ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy apod.  

Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry jednotky s diagonálním deskovým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   480/480 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon el. předehřívače + ohřívače  1.6+0.8kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   2.64 kW / 230 V / 11.3 A  

Hladina akustického tlaku     33.9 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 
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ZAŘÍZENÍ  Č.4  -  VĚTRÁNÍ  ROZVODEN,  NZ  A  FVE   
Větrání rozvoden s nouzovými zdroji a rozvaděči fotovoltaiky je zajištěno přirozeným způsobem 
mřížkami DN200 z chodby s Cartridgerovými požárními klapkami.  

Místnost pro FVE má navíc možnost větrání oknem.  

Odvod je řešen podtlakově potrubním odsávacím ventilátorem s výfukem vzduchu před fasádu. 
Vzduch je odsáván vyústkami osazenými na kruhovém Spiro potrubí a ventilátor jej vyfukuje přes 
samočinnou žaluzii před fasádu objektu. 

Ovládání ventilátoru je zajištěno ručně a automaticky termostatem při překročení nastavené teploty 
v prostoru s doběhem. 

Technické parametry tříotáčkového potrubního ventilátoru DN160 pro rozvodnu a NZ – 2ks: 

Vzduchový výkon    V=300 m3/h / 180 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=59 W / 230 V / 0.26  

Technické parametry nástěnného tříotáčkového radiálního ventilátoru DN100 – pro FVE: 

Vzduchový výkon    V=230 m3/h / 80 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=53 W / 230 V / 0.22A 

ZAŘÍZENÍ  Č.5  +–  VĚTRÁNÍ  BYTŮ  2.  –  4.NP 
Větrání bytů bude zajištěno vytěsňovacím způsobem pomocí malých rekuperačních jednotek 
s entalpickým lineárním diagonálním rekuperátorem, které jsou osazeny pod stropem v koupelnách 
bytů. Jednotky budou nasávat čerstvý venkovní vzduch nasávacím nástavcem nad střechou objektu 
a tepelně izolovaným potrubím vedeným v jádru je veden k jednotce. Na průchodu potrubí z jádra 
jsou osazeny Cartridgerové požární klapky. 

Jednotky budou vzduch filtrovat, dle potřeby ohřívat v rekuperačním křížovém protiproudém 
entalpickém rekuperátoru (výměníku) tepla a ventilátor jednotky jej bude vyfukovat tlumící ohebnou 
hadicí do rozdělovacího boxu, odkud budou vedeny do jednotlivých obytných místností potrubní 
trasy přívodu vzduchu s výfukem přívodními talířovými ventily do jednotlivých obytných místností. 
Odsávání vzduchu je z prostoru kuchyně a také odchází vytěsňovacím způsobem přes podřezané 
dveře do chodeb a do sociálních a hygienických místností, odkud je vzduch odsáván talířovými ventily 
a ohebným potrubím je veden zpět do jednotky, kde je využíváno teplo v rekuperátoru a ventilátor 
jednotky jej dále vyfukuje potrubím s Cartridgerovými požárními klapkami do potrubních stupaček 
vedených v jádru, které zajišťují výfuk odsátého vzduchu do venkovního prostoru nad střechu objektu 
výfukovým nástavcem.   

Jednotky zajišťují minimální výměnu vzduchu 50 m3/h na osobu což odpovídá odvětrání CO2 z 
prostoru a zajišťuje trvalé větrání bez nutnosti větrání okny.  
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Jednotka bude vybavena bezdrátovým dotykovým ovladačem a je možné ji ovládat i aplikací 
v chytrém zařízení nebo BMS řízením Modbus nebo KNX. 

Technické parametry podstropní rekuperační jednotky s entalpickým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon      50–150 m3/h / 250 Pa 

El. příkon       60 W / 230 V  

ZAŘÍZENÍ  Č.6  –  KUCHYŇSKÉ  RECIRKULAČNÍ  ODSAVAČE   
Nad varnými deskami budou osazeny recirkulační odsavače (součást dodávky kuchyňské linky), které 
jsou vybaveny lapači tuku, filtrem, uhlíkovými filtry, osvětlením a ventilátorem, který vyfukuje 
přefiltrovaný vzduch zpět do prostoru kuchyně.  

Odsavače jsou vybaveny vlastním ovládáním s přepínání výkonu – otáček ventilátoru. 

Technické parametry recirkulační digestoře Standart: 

Vzduchový výkon    V=100-300 m3/h / 150 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=300 W / 230 V – vývod 

 

Hlukové posouzení 

Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešov.  

Provoz objektu z hlediska akustiky nijak nepříznivě neovlivňuje své okolí a stavba samotná není 
nijak negativně ovlivněna vnějším prostředím.  

Veškeré vnitřní mezibytové konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly požadavky normy ČSN 
730532 R'w = 53 dB.  Zdrojem hluku jsou především hlasové projevy ve vnitřních prostorách. 
Na základě z obdobných řešení předpokládáme maximální hladinu akustického tlaku LAmax = 68 
dB. Ze zadaných materiálů jsme vypočítali programem „Neprůzvučnost 2010“ stupeň vzduchové 
neprůzvučnosti tyto hodnoty:  

POPIS KONSTRUKCE 

VÝPOČET POŽADAVEK POSOUZENÍ  
STROP STĚNA STROP STĚNA  R´w ≥ R´w,N  

R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) L´n,w ≤ L´n,w,N 

STROP MEZI BYTY 57 40   54 53   VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/BYT     54     53 VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/CHODBA     54     52 VYHOVUJE 

 

Okenní výplně budou z trojskla, se zvuk. útlumem Rw =39 dB, což splňuje hodnotu třídy zvukové 
izolace TZI3, tedy Rw = 35-39 dB.  
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Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Bodové zdroje hluku: 

Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 
objekt s obytnou zástavbou se nachází p.č.1390/4 ve vzdálenosti 65 m východním směrem (od 
nejbližšího výdechu VZT na střeše). Vzduchotechnická zařízení splňují požadavky nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb pro noční a denní dobu. Zařízení 
nepřekračují hygienické limity LAeq,1 h = 40 dB výdechy z vzduchotechnického zařízení jsou 
směřovány na střechu mimo okolní obytnou zástavbu. V potrubí budou osazeny tlumiče hluku. 
Potrubí je od ventilátorů a jednotek odděleno pružnými tlumícími vložkami. Ventilátory jsou 
vybaveny regulací otáček a oběžná kola jsou staticky a dynamicky vyvážena. Štěrbiny a 
anemostaty budou napojeny na potrubí izolovanými hlukotlumícími ohebnými hadicemi. Na 
základě této skutečnosti byly provedeny výpočty – útlum hluku v závislosti na vzdálenost od 
posuzovaného objektu, kterým je stanovena hladina akustického tlaku u nejbližšího okna 7,25 
dB(A). 
 
Liniové zdroje hluku: 

Jako liniový zdroj hluku (letiště, koleje,) se v blízkosti naší navrhované stavby nenacházejí.  

Lze tedy předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, stanovené 
v § 12 odst. 1,3 a v příloze č.3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené 
stavby překračovány. 
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Hluk v období výstavby:  

Při výstavbě objektu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, 
nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. Pohyb mechanismů bude 
převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po 
vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 
tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť se 
bude pracovat převážně uvnitř objektu. 

Dodavatel stavby je povinen v maximální míře eliminovat hladinu hluku tak, aby nebyla 
překročena povolená hranice hluku.  

Provádění prací se zvýšenou hladinou hluku nesmí být prováděny v nočních hodinách. 
V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů 
včetně dopravy výskyt následujících hladin hluku. 

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě: 
Zdroj hluku Hladina hluku LA 

dB(A) 

Nákladní automobil 80 - 90 

Autojeřáb 80 - 85 

Velký jeřáb 70 - 75 

Autodomíchávač 80 - 85 

Rýpadlo 85 - 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 - 100 

Okružní pila 97 - 107 

Rozbrušovačka 90 - 108 

Svařovací agregát 75 - 80 
 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny odborným 
odhadem.  

Potenciálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů, použití speciálních 
technologií a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat 
do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 

Oslunění, osvětlení 

Osvětlení a oslunění jednotlivých obytných místností je navrženo především přirozeně. Veškeré 
osvětlení je v souladu s ČSN 73 0580Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Nově navržené místnosti 
splňují požadavky ČSN 36 0450. 
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Stavba se nachází v takových vzdálenostech od okolní zástavby-jedná se o samotu, že stavba 
nemůže nijak ovlivňovat okolní zástavbu a okolní zástavba nemůže ovlivňovat námi řešenou 
stavbu, viz C.4.  

Zásobování vodou 

Nová budova bude napojena na veřejný vodovod ve správě VaK a.s. Kroměříž. Veškeré materiály 
určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů vody byly použity materiály 
určené pro styk pitnou vodou ve smyslu vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody, v platném znění.  

Hygiena a zdraví zaměstnanců: 

V objektu je navržen 1 provoz pro zdravotnický personál v 1.NP. K provozu bude náležet 
inspekční/denní místnost, kancelář, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance včetně WC pro 
zaměstnance a veřejného invalidního WC pro pacienty. 

Veškeré prostory byly navrženy tak, aby splňovaly hygienické předpisy na prostorové 
uspořádání pro jednotlivé provozy v souladu s vyhláškou č.268/2009 sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu a její změny vyhlášky č.502/2006 Sb., 
523/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. 

Navržené kapacity: 

Počet zaměstnanců     2 osoby  

Počet WC kabin – zaměstnanci  1x 

Šatna zaměstnanci     1x 

Denní místnost – zaměstnanci  1x 

Úklidová komora    1x (ve 2.NP) 

Počet WC kabin - návštěvníci  1x invalidní WC 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci stavebních úprav je navržena nová hydroizolace Fatrafol 803, která zároveň slouží i jako 
ochrana proti radonu. Bylo provedeno měřené radonového indexu-protokol je součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba ani území se nevyskytuje v seizmické lokalitě. 

d) ochrana před hlukem 

Z hlediska hlukového posouzení námi navrhovaných stavebních úprav objektu – jeho provoz 
není zdrojem hluku. Obvodové i vnitřní konstrukce dostatečně zajišťují, že provozní hluk 
neuniká do sousedních objektů a ani do sousedních vnitřních prostor uvnitř objektu. Tímto je 
konstatováno, že provozem budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění.  

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytují se. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
 



 Strana  45   
 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je z části navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj 
o obecných technických zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm.  Do objektu nebyly zpracovány dle 
vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb ve znění pozdějších předpisů vzhledem k tomu, že investor nezadal tento 
požadavek jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

c) doprava v klidu 
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Dostatek parkovacích míst (celkem 20) je navržen kolem objektu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nachází pěší a cyklistická stezka podél toku Rusavy severním směrem od 
objektu. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při 
realizačních pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 

Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná 
zemina bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány 
při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 
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Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

 

b) použité vegetační prvky 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 
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Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořené nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 

c) biotechnická opatření 

Nevyskytují se.   

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEŘDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin.  

Likvidaci a manipulaci s odpady investor zajistí předáním oprávněným osobám k využití a k 
odstranění. 
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Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině 
budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru stavu na 
životní prostředí, je-li podkladem  

Neřeší se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nevyskytují se. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrickou energii a vodu pro výstavbu zajistí napojení na stávající vedení NN a stávající 
vodovodní přípojku na pozemku investora. 

 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie v období výstavby:             80 MWh/rok 

Předpokládaná průměrná potřeba vody v období výstavby:    135 m3/rok  
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b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody ze staveniště budou svedeny na pozemek a volně zasakovány.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení pozemků pro bytový dům na technickou infrastrukturu řeší samostatná část 
dokumentace – SO 09 – Zpevněné plochy. Sjezd na komunikaci je stávající, bude pouze upraven. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hranice hlavního staveniště jsou dány hranicemi stavby – podrobněji viz. výkres č. C.3 – 
„Koordinační situace stavby“. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Nevyskytují se. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště budou v minimální míře vzhledem k charakteru stavby, budou dočasné 
pro složení materiálu jako mezideponie. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby a prostorovému uspořádaní se nevyskytuje a dál se neřeší. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  

Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

V rámci zemních prací dojde k výkopům pro nové základové konstrukce.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ve smyslu občanskoprávním i veřejnoprávním je zpracovatel dokumentace plně zodpovědný za 
to, že v návrhu stavby a technologie jsou respektovány požadavky všech předpisů vč. předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránících život a zdraví osob.  

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti 
schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny 
stavebním úřadem. 

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při 
dodržování požadovaných vlastností a parametrů.  

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 
Zásadním úkolem pro dodavatele stavby z hlediska bezpečnosti práce je analýza a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během 
výstavby. 
Jedná se především o: 
- nebezpečí mechanických úrazů (např. pohybem dopravních prostředků, dopravovaného 

materiálu, činností strojů, zařízení, zdvihadel, pohybem a chůzí osob atd.); 
- ohrožení výbuchem – posouzení rizika a klasifikaci prostorů dle NV 406/2004 Sb.; 
- mikroklimatickými podmínkami, působením nebezpečných látek, nadměrným hlukem, 

otřesy, vibracemi, popř.  biologickým ohrožením apod. 
  
Před zahájením prací zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s investorem řádné proškolení všech 
pracovníků dodavatele stavby ve smyslu bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o 
proškolení včetně prezenční listiny bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
Zdroji ohrožení zdraví mohou být všechna technická zařízení, chemické látky a přípravky, hluk, 
elektrická zařízení, dopravní systémy a vlastní provedení stavby.  
Zdroji ohrožení zdraví a rizika bezpečnosti práce mohou být komunikace, schodiště, záchytné 
jímky, průjezdy a průchody, lávky a ochozy.  
Elektrická zařízení budou chráněna nulováním a v nebezpečných místech pospojováním proti 
nebezpečnému dotyku.  
Pracovník přicházející do kontaktu s rizikovými faktory musí být proti jejich působení chráněn 
příslušnými ochrannými prostředky. 
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Vybavení pracovníků prostředky osobní ochrany je povinností organizace.  
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize musí splňovat 
podmínky platné vyhlášky ČÚBP.  
 
Odpovědnost stavebníka (stavební dozor) 
Odpovídá za realizaci stavby v rozsahu, kvalitě dané příslušným stavebním projektem a 
dokumentací. Není oprávněn v projektu i v průběhu stavby cokoli svévolně měnit. Soustavně dbá 
na dodržování pořádku a bezpečnost práce při stavební činnosti dodavatele stavebních prací a 
jeho zaměstnanců. K tomuto účelu plně využívá zápisů do stavebního deníku.  
Na příklad se jedná o zápisy: 
 
- z kontrol stavu zabezpečení ohrazení místa staveb a řádného označení; 
- o zabezpečení ohrazení výkopů a zajištění předepsaných přechodů přes výkopy (Vyhl. 

601/2006 Sb.) 
- o stavu zakrytí všech otvorů a jam vhodnými kryty a ohrazením, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob; 
- o stavu zabezpečování stěn výkopů proti sesutí; 
- z kontrol o stavu, vybavenosti a používání OOPP především ochranných přileb a při pracích 

ve výšce nad volnou hloubkou používání osobních ochranných prostředků proti pádu 
(bezpečnostní pás) osob (NV č. 362/2005 Sb.); 

- o dodržování technologického postupu prací apod. 
 
Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému 
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.   
V provozech budou platit také interní předpisy. 
Montáž konstrukcí bude předmětem dodavatelské dokumentace.  

Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném zajištění, po 
kterém budou následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a úpravě pro další 
stavební činnost. Při montáži je nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před 
zahájením montáží musí předat výrobce konstrukce dodavateli stavby. 

Při svařování montážních a konstrukčních spojů, které bude prováděno hlavně elektrickým 
obloukem musí být konstrukce řádně uzemněny a musí být vytvořeny všechny předpoklady, že 
bude vyloučena možnost zasažení pracovníků a poškození zdvihacího zařízení elektrickým 
proudem – zajistí dodavatel stavby. 

Montáž velkoplošných prvků – montážní místa musí být řádně zabezpečována a musí mít 
dostatečnou únosnost. U montovaných dílců nesmí dojít k překročení normového namáhání 
(specifikováno v montážní dokumentaci – ve statickém výpočtu). 

Vzhledem k tomu, že pokud se jedná o práci i ve výšce, je nutné dodržet všechny bezpečnostní 
opatření dle Vyhlášky nařízení vlády č. 362/2005 práce ve výškách. 
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Základní zásady BP pro provádění prací dodavatelskými firmami 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky (dodavatel(é) 

a provozovatel) dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště 
(pokud nejsou stanoveny v hospodářské smlouvě). 

- Dodavatel prací je povinen seznámit provozovatele, popř. ostatní dodavatele s požadavky BP 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

- Dodavatel(é) i provozovatel jsou povinni vzájemně a písemně se informovat o rizicích a 
vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP zaměstnanců. 

- Dodavatelé prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce: 

- součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě; 

- jeho povinností je vybavit všechny osoby vstupující na stavbu vhodnými ochrannými 
    pomůckami. 

Další povinností BOZP, kterými se musí řídit dodavatel stavebních prací, stanoví Vyhl. ČÚBP č. 
601/2006 Sb.  

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.601/2006 sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

l)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude nijak omezeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavby není nutno řešit žádná dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí pro výstavbě apod. 

Další speciální podmínky pro provádění stavby se nevyskytují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační lhůta výstavby:  
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 Zahájení stavby: 06/2024  

 Ukončení stavby: 06/2029 

Rozhodující termíny stavby : 

Projekt stavby pro stavebního povolení: 12/2023  

 Předání staveniště:                      06/2024 

Realizace stavby:   06/2024 - 06/2029 

Postup výstavby:      

- příprava staveniště 

- bourací práce  

- zemní práce  

- hydroizolace     

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení krovu, položení střešní krytiny včetně okap. systému   

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Popis inženýrského objektu 
 
Řešený objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a nachází 
se v zastavěném území Města Holešov, v blízkosti stávajících bytových domů a v sousedství 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Stavba bude mít charakter bytové stavby pro 
seniory a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o čtyřpodlažní dům. V 
objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  V prvním podlaží se nachází společenská 
místnost, kancelář, zázemí pro zdravotnický personál, místnost pro ukládání kol a vozíků, 
technické místnosti, úklidová komora a sklady odpadu.   
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Stavby se nacházejí v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.  

 

Uvedená projektová dokumentace se týká níže uvedených objektů: 

 SO04.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Bude dodrženo stanovisko VaK Kroměříž s.r.o.   

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla 
mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu 
nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a zlikvidována dle 
platných předpisů. Po vybudování kanalizačního dopojení a před jeho uvedením do provozu je 
nutné uzavřít se společností VaK Kroměříž, a.s. smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné 
kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací přes 
retenční zasakovací objekt o celkovém retenčním objemu 25,00 m3, který bude sloužit k 
zasakování dešťových vod. 

 

Navržený stav 
 
Stoka D1 DN 250 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod.  

Pozn. 

Geologická interpretace penetračních sond – Ing. R. Matějka 5.10.2023 

DP1 (226,2 m n.m.) 

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva 

 (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.) 
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1,2 – 2,1 jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.) 

2,1 – 2,5 jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.) 

2,5 – 3,5 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

3,5 – 5,1 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

5,1 – 5,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

5,9 – 6,3 hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.) 

6,3 – 7,1 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

7,1 – 8,5 štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.) 

 Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023) 

 

DP2 (225,5 m n.m.) 

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí 

 vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.) 

0,9 – 1,4 štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.) 

1,4 – 4,5 štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 % 

 (G3, I/4.-5.) 

4,5 – 4,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

4,9 – 5,5 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

 Bez vody (26.9.2023) 

 

HGP 

Z hlediska zasakování dešťových vod je nutné provést zasakování dešťových vod do svrchních 
kvartérních jílovitých štěrků a písků lokálně se mohou vyskytovat antropogenní nehomogenní 
navážky o různé mocnosti až do cca 20,0 – 50,0 cm) na lokalitě – tj. od hloubky cca 2,0 m do 
hloubky cca 4,0 m pod terénem do kvartérních klastických uloženin – štěrků a písčitých hlín, 
které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu podzemní vody.  

Těleso k zasakování dešťových vod navrhuji umístit v hloubkovém intervalu od cca 2,0 m (báze 
kvartérních hlín, jílovců) do kvartérních klastických uloženin písčitých vrstev do hloubky cca 4,0 
m (nad hladinu podzemní vody), které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu 
podzemní vody, tak aby byla dodržena podmínka ve smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací 
zařízení srážkových vod – kdy dno vsakovacího zařízení je umístěno minimálně 1,0 m nad 
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hladinou podzemní vody. 

Stoka kanalizace D1 DN 250 bude ukončena koncovou revizní šachtou D1Š6.  Je navržené PP 
kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 36,50 m. Trubky budou uložené do pískového lože a 
obsypané pískem. 

Popis vsakovacích bloků, vsakovací nádrže VS 1: 

Nátok – filtrační šachtou 

FILTRACE:  

Funkce filtru: Při začátku deště, kdy je přísun znečištění největší, dochází ve filtru ke zdržení 
vody v retenčním prostoru a následné sedimentaci při které je zachyceno největší množství 
nečistot, které je zadržováno v kalovém prostoru. Po určité době zdržení vody ve filtru dochází 
k odtoku již vyčištěné vody do externích retenčních bloků. Šachta slouží nejen jako filtr, ale 
zároveň jako sedimentační a retenční nádrž a nenavyšuje tak celkovou cenu řešení retence. 
Prvotní nátok dešťových vod s sebou nese největší podíl znečištění. Tento nátok je akumulován 
již v předčisticím objektu, a chrání tak před hlavním znečištěním retenční bloky.  
 
Hlavní Funkce:  
1) Retence,  
2) předčištění dešťových vod – ochrana retence) před kolmatací,  
 
BLOKY 1,2x2,4x0,52 

Popis: 

Voštinové bloky jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci dešťových 
vod. Samotný objekt slouží při použití propustné folie k retenci vody a jejímu postupnému 
zasakování. 

Princip funkce: 

Bloky jsou určeny pro vytvoření podzemního retenčního prostoru a k optimalizaci řízení odtoku 
srážkových vod. Svoji lehkou konstrukcí umožňují jednoduchou a rychlou ruční manipulaci při 
instalaci retenčního objektu.  

Retenční objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve vertikálním směru. Rychlý 
rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní 
vrstvou štěrku pod retenčním objektem. 

Konstrukční řešení: 

Spodní přítok je základní způsob přivedení srážkové vody do vsakovacího objektu sestaveného 
z bloků. Jedná se o základní způsob infiltrace retenčního objektu. Jeho výhodou je zamezení 
zanášení vsakovacího objektu. Veškeré nánosy se ukládají na dně drenážního potrubí, které je 
uloženo ve vrstvě štěrku, což zamezuje dalšímu šíření do retenčního objektu. Při průtoku 
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srážkové vody drenážním potrubím jsou případné nánosy automaticky odplavovány – 
samočistící efekt. 

Statické dimenzování objektu: 

Díky struktuře připomínající včelí plástve je statická odolnost (pevnost) bloků, ve vertikálním 
směru, velmi vysoká. Bloky budou dodány ve verzi únosnost pro pojezd. 

Sestavení objektu: 

Objekt sestavený z bloků se skládá z několika částí, které společně umožňují spolehlivý provoz 
celého zařízení. Akumulační schopnost bloků je minimálně 95 %. K rozvodu vody se používá 
drenážní potrubí DN 300 mm, které je uloženo ve vrstvě štěrku. Na tuto podkladní štěrkovou 
vrstvu se osazují bloky. K bezproblémovému plnění a prázdnění bloků slouží odvzdušňovací 
potrubí nad bloky. Drenážní potrubí je zaústěno do revizních šachet. Přes tyto nátokové a 
odtokové šachty a drenážním potrubím lze do objektu přistupovat pomocí kamery a čistící 
trysky. Díky tomu lze zajistit průchodnost a čistotu potrubních rozvodů. Pomocí čistící trysky 
jsou usazeniny splaveny do revizní šachty. Do odtokové šachty bude osazena přepážka regulující 
zaplavení vsaku. 

Hlavní parametry 

Délka 2400 mm Výška 520 mm 

Šířka 1200 mm Buňka 50 mm 

Barva černá 

  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI – BOXŮ 

Typ bloku  Pro pojezd  

Aplikace (instalace) zelená plocha, silnice zelená plocha, silnice, více 
zatížené plochy 

Pevnost v tlaku (dle ISO 844)  600 kPa 

Vertikální únosnost – dovolená  500 kPa 

Horizontální únosnost – dovolená  20 kPa 

Akumulace vody bez podkladu 7000 l 7000 l 

Akumulační schopnost 95% 95% 

Minimální krycí vrstva (zásyp)* 0,3 m 0,3 m 

Maximální krycí vrstva (zásyp) 1,8 m  3,5 m 
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Hmotnost bloku 52 kg 66 kg 

Chemická odolnost Vynikající odolnost vůči většině kyselin, zásad a solných 
roztoků 

*Minimální vrstva je odvozena od potřebné konstrukce vozovky, dle zatížení a provozu. 

Instalace: bloků probíhá vzhledem k nízké hmotnosti bloků velmi snadno, za předpokladu 
dodržení těchto instalačních podkladů. Důležitá je přísná kontrola pracovního postupu. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zásypovému materiálu a jeho zhutnění. 

Postup instalace: 

1) provedení výkopu, 
2) položení geotextílie  
3) osazení revizních šachet včetně napojení potrubí 
4) montáž drenážního potrubí, 
5) instalace bloků, 
6) montáž odvzdušňovacího potrubí, 
7) překrytí geotextílií  
8) provedení zásypu. 
 

Zemní práce: Rozměry výkopu musí být alespoň o 50 cm širší na každé straně, než je velikost 
vsakovacího objektu. Rozměr (délka/šířka/výška) vsakovacího objektu se volí vzhledem k 
dispozici terénu. Měl by však být zachován minimální poměr šířka/hloubka nebo 
délka/hloubka 1,5-2.Rozměry výkopu by měly umožnit bezpečný přístup a zajistit prostor pro 
tyto operace: 

· Propojení potrubí srážkových vod, 

· umístění geotextilií , 

· instalace příslušenství (šachet, předčištění,…), 

· uložení drenáže a bloků, 

· zasypání a zhutnění odpovídajícím materiálem. 

Před samotným položením vsakovacích bloků je nutné vytvořit podkladní vrstvu štěrku o 
tloušťce minimálně 500 mm, ve které je současně položeno drenážní potrubí DN 300. Mezi 
podkladovou vrstvu a bloky je uložena geotextílie. Rovinnost terénu musí být ± 5°. Podsyp je 
vhodné provést štěrkem frakce 16/32. Po umístění bloků se geotextilií překryjí strany a strop 
retenčního objektu. Geotextilie se pokládá tak, aby přesahovala přes vsakovací objekt minimálně 
500 mm na každou stranu.  

 



 Strana  62   
 

 

SOUHRNNÉ ÚDAJE VS: 

Retence a vsak  

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Vsakovací objekt :         rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

Báze vsakovacího prvku bude v úrovni 2,2 – 2,5 m pod terénem. Pod vsakem bude tříděný 

podsyp do hloubky cca 0,5 m tříděným štěrkem 8/32. Počet bloku celkem činí 18 ks při 

řízeném odtoku 1-3,0 l/s. Doba prázdněji nádrže bude činit cca 11,5 h. Využití však je tak 

stanoveno na 94,0 % a dešťová voda nebude primárně odváděna do veřejné kanalizace. 
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 B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebník:  Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

Projektant:  projekce LOCHMAN s.r.o., Masarykova 654, 769 01 Holešov 

 

Datum:   06/2024         

„ROZŠÍŘENÍ KAPACITY CENTRA PRO 

SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM“ 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(V rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 13 a prováděcího 
předpisu č. 405/2017 Sb.) 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a 
nachází se v zastavěném území Města Holešov v městské části Novosady. Stavba bude mít 
charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Pozemky se nacházejí uvnitř vnitrobloku obklopené zástavbou bytových domů a v blízkosti 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Plochy pro výstavbu jsou mírně svažité, 
zatravněné s vybudovanými pěšími komunikacemi a lokálně osázené stromy. Pozemky 
p.č.907/26, p.č.907/20 a p.č.907/7 v k.ú. Holešov, na kterých se stavba umísťuje, jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako zahrada a ostatní plocha. Dle územního plánu pozemky spadají do 
plochy BH – plochy hromadného bydlení, která má za hlavní využití hromadné bydlení 
v bytových domech. Přístupné jsou po asfaltové komunikaci z ulice Novosady, která navazuje na 
stávající dopravní obslužnost bytových domů v okolí.  Hranice pozemku jsou neoplocené a 
veřejně přístupné.  Mezi stávající zástavbou a nově navrženou budovou budou nově provedeny 
zahradní úpravy takovým způsobem, aby bylo umožněno plnohodnotně tento prostor nadále 
využívat k odpočinku, setkávání apod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje. Žádná jiná ochranná pásma se 
zde nevyskytují.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pozemky se dle ÚPD města Holešova a jeho úplného znění po vydání změny č. 1 s účinností dne 
18.07.2023, nacházejí na plochách vedených jako BH– plochy hromadného bydlení, OV – Plochy 
občanského vybavení – veřejná vybavenost a PV – Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

BH – Plochy hromadného bydlení 

Hlavní využití  
 hromadné bydlení v bytových domech 
 
Přípustné využití  
 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem (technické a 
hospodářské zázemí) 
  služby nerušícího a neobtěžujícího charakteru 
 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 
 veřejná prostranství  
 veřejná a izolační zeleň 
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 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím. 

Námi navržená novostavba bytového domu splňuje požadavky hlavního využití, a to hromadné 
bydlení v bytových domech – celý bytový dům bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Jedná se o čtyřpodlažní dům. V objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  
Celkové rozměry stavby, jak půdorysné, tak i výškové, nepřesahují rozměrové poměry v okolí stavby 
sousedních bytových domů a domu s pečovatelskou službou.    

 

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost 

Hlavní využití  
 veřejné občanské vybavení 
 
Přípustné využití  
 církevní zařízení  
 zařízení společenských organizací 
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu 
 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň  
 veřejná prostranství  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně emmiminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 
Nepřípustné využití  

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách OV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s přípustným využitím – související provozní zařízení a stavby (technické a 
hospodářské zázemí) a vnitroareálová a veřejná zeleň. 
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PV – Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Hlavní využití  
 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  
 
Přípustné využití  
 náměstí, náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň  
 dětská hřiště, maloplošná venkovní sportovní zařízení  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami  
 
Nepřípustné využití  
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
 
V rámci námi navrhované stavby jsou v plochách PV umístěny přípojky technického vybavení 
k bytovému domu a zpevněné plochy a sadové úpravy navazující na okolí stavby tak, aby nebyl 
narušen charakter stávajícího okolí stavby. Technické vybavení, zpevněné plochy a sadové úpravy 
jsou v souladu s hlavním a přípustným využitím – plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch související a provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí). 
 

Novostavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešova a regulacemi Města 
Holešova. 
  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Neřeší se. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Dne 5.10.2023 provedla firma ZlínGEO inž.-geologický průzkum. Zadaný inž.-geologický 
průzkum je založený na realizaci a vyhodnocení 3 sond, jejichž rozmístění je zakreslené na 
situaci měř. 1:500 v příloze 4 IGP. Výšky terénu v místě sond byly zaměřené technickou nivelací 
vztaženou k pevným výškově zaměřeným bodům.    
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Geologická dokumentace kopaných sond: 

DP1 (226,2 m n.m.)  

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva   
                   (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.)  
1,2 – 2,1     jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.)  
2,1 – 2,5     jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.)  
2,5 – 3,5     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
3,5 – 5,1     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
5,1 – 5,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
5,9 – 6,3     hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.)    
6,3 – 7,1     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
7,1 – 8,5     štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023)  

DP2 (225,5 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí   
                   vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.)  
1,4 – 4,5     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
4,5 – 4,9     štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.)  
4,9 – 5,5     štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.)  
                   Bez vody (26.9.2023)  

DP3 (225,3 m n.m.)  

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 20-40 % obj., svrchu   
                   částečně deponovaná (S4-F1, I/4.)  
0,9 – 1,4     štěrkovitý písek (S3-G3, I/3.)  
1,4 – 3,0     hlinitý písek tuhý, s příměsí cca 25 % štěrku, ve vložkách až 40 % (S4, I/3.)  
3,0 – 3,4     jílovitá hlína písčitá až tuhý písčitý jíl (F4-F6, I/3.)  
3,4 – 3,9     písčitý jíl tuhý, s příměsí štěrku do 25 % (F4, I/3.)  
3,9 – 5,8     štěrk hlinitopísčitý, v poloze 4,9-5,3 m tuhý hlinitý písek s příměsí štěrku    
                   (G3/S4, I/4.)  
5,8 – 7,2     hlinitý štěrk, tuhý, v poloze 6-6,3 m hlinitý písek se štěrkem (G4/S4, I/4.)  
7,2 – 8,0     štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 %   
                   (G3, I/4.-5.)  
8,0 – 9,0     hlinitý štěrk, tuhý (G4, I/4.)  
                   Hladina podzemní vody ustálená 6,3 m p.t. (26.9.2023) 
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Hladina podzemní vody v maloprůměrové sondě DP1 byla opakovaně i po 7 dnech změřena v 
hloubce 6,9 m p.t. (219,3 m n.m.). V sondě DP3 byla hladina změřena 5,9 m p.t. v úrovni 219,4 
m n.m.  Mělčí sondou DP2, která byla pro vysoké penetrační odpory ukončena v úrovni 220,0 m 
n.m., nebyla hladina PV dosažena vůbec.  Hladina vody v řece Rusavě byla pod lávkou pro pěší 
v době terénních prací změřena v úrovni 220,1 m n.m.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci ochrany okolí nejsou 
potřebná žádná dodatečná opatření. Odtokové poměry v území nebudou nijak ovlivněny, ani se 
nijak nemění.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
vsakovacího objektu na pozemku. 
Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. 
Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového 
objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch 
zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen 
vsak dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
Technau s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s. Následně pokračuje 
vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební výška objektu 
vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán kamenivem 
frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, žádné 
ohrožení podzemních vod.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V místě stavby dojde k demolici části zpevněných ploch a dětského hřiště ve vnitrobloku 
bytových domů. 
V rámci zpevněných ploch se jedná stávající betonovou drenážní dlažbu a asfaltovou komunikaci 
o celkové ploše 535 m2. Suť z těchto demoličních prací bude zpětně využita k zásypům při 
provádění základových konstrukcí. 
Dále v rámci výstavby bude nutno odstranit stávající a dětské hřiště, které se sestává z ze 
zpevněné štěrkové plochy a ploše cca 210 m2 a dřevěné houpačky a plast. skluzavky. Tato 
konstrukce bude rozebrána a přemístěna jižním směrem cca ve vzdálenosti 30 m na pozemek 
investora p. č. 998 v k. ú Holešov. Současně s tím budou odstraněny 2 ks dřevěno-betonových 
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laviček, které budou nahrazeny novými čtyřmi kovovými lavičkami s dřevěnou výplní.   Dále viz 
objekt SO02.   
 
Na pozemcích dojde ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou 
nahrazeny novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. Podrobněji 
viz. situační výkresy projektové dokumentace. Souhlas s kácením je součástí koordinovaného 
stanoviska.    

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela p. č. 907/26 v k. ú. Holešov je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada. Dojde tedy 
k trvalému záboru ZPF. Celková plocha pro odnětí za objekt SO 01- Bytový dům je 742 m2. Toto 
odnětí ze ZPF bude řešeno souběžně s územním řízením a dle předběžných jednání bude udělen 
souhlas s vynětím na Odboru životního prostředí MěÚ v Holešově. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Příjezd k BD bude zajištěn stávající asfaltovou komunikaci z ulice Novosady. Budou zbudovány 
nové zpevněné plochy pojízdné (zavsakovací drenážní betonová dlažba) a pochozí ze zámkové 
drenážní dlažby – podrobněji viz. objekt SO 09. Na pozemku vznikne 20 nových parkovacích 
míst, což je dostačující pro kapacitu bytového domu. 
Stavba bude napojena novými přípojkami na technickou infrastrukturu. Bude provedena nová 
přípojka vodovodu, kanalizace a vedení NN.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do 
zavsakovacího objektu o celkovém retenčním objemu 25 m3, který bude sloužit k zasakování 
dešťových vod. Ze zasakovacího objektu je navržen přepad do přípojky jednotné kanalizace. 

Podrobněji viz. výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400 mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400 mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm.  
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neřeší se žádné věcné a časové vazby a investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází v katastrálním území Holešov (č. k. ú.: 640972) na parcelách: 

Číslo 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Využití 
pozemku 

Druh pozemku Vlastnické právo 

907/26 
 

5576  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/20 
 

1036 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/7 2670 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

907/43 
 

634  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

950/127 892  Zahrada Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

998 1427 Jiná plocha Ostatní plocha Město Holešov, 
Masarykova 628, 76901 Holešov 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu bytového domu.  

b) účel užívání stavby 

Bytový dům bude sloužit k bydlení pro seniory a pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky pro navrhovanou stavbu dotčených orgánů se nacházejí v dokladové 
části „E“ projektové dokumentace. Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a 
zapracovány do projektové dokumentace v části projektové dokumentace A, B, C, D. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěné plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 – Bytový dům 

 Zastavěná plocha:   543,10 m2                    
 Plocha užitná: 

o 1.NP 386,1 m2  
o 2.NP 363,1 m2  
o 3.NP 363,1 m2 
o 4.NP 363,1 m2 

                                Celkem:   1473,1 m2  
 Obestavěný prostor:    8586,4 m3                  
 Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:   1180,2 m2  
 Sklon střechy:    3 %, 2% 

 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Počet funkčních jednotek:  2 

 Funkční jednotka č.1 – bytové jednotky: 
- počet bytů: 21 

- typy bytů: 1+kk (pro 1 osobu)  

- světlá výška: 2,6 m 

- příslušenství: lodžie  
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- užitné plochy: 

o 2.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 2.NP:  262,6 m2  
  

o 3.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 3.NP:  262,6 m2 

 

o 4.NP  byt č.1 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.2  (1+kk)  37,8 m2 

 byt č.3 (1+kk)  37,8 m2  
 byt č.4 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.5 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.6 (1+kk)  37,3 m2 

 byt č.7 (1+kk)  37,3 m2 

 Celkem plocha bytů 4.NP:  262,6 m2 

 Celkem plocha bytů v objektu:  787,8 m2 

 

 Funkční jednotka č.2 – společné a technické zázemí: 

- společenská místnost:      79,9 m2 
- kancelář:       32,3 m2 

- denní místnost a sociální zázemí zaměstnanců:  51 m2  
- sklady odpadů, místnost pro ukládání kol a vozíků: 45,3 m2   
- technické zázemí (místnost pro náhradní zdroj evakuačního výtahu (akumulátory), 
rozvodna NN, technická místnost FVE, technická místnost ústředního vytápění a 
vzduchotechniky):       57 m2 

- komunikace, chodby a evakuační výtah:   371,8 m2 
- invalidní WC:      3,9 m2 
- úklid + sklady v patrech:     31,8 m2 



 Strana  12   
 

 

SO 02 – Mobiliář 

- dětské hřiště   170 m2 

- lavičky    11 ks 
- odpadkové koše   3 ks 
- fontána    1 ks 
 

SO 04.1 – Kanalizace splašková      

- PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m 

SO 04.2 – Kanalizace dešťová  

- Kanalizační potrubí SN 10 PP, DN 250, dl. 36,50 m+10,8 m 

- Retence a vsak:  - Filtrační šachta    DN  400     1ks 
- Filtrační šachta    DN  400   1ks 
- Vsakovací objekt:        rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

 

SO 05 – Vodovodní přípojka, venkovní areálové rozvody 

- Vodovodní přípojka PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 21,00 m 
- Vnitřní rozvod vody PE 100, SDR11, DN 63x8,2 mm s ochranným pláštěm délky 76,40 m 
- Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm 
 
SO 06 – Teplovod – součát SO 01  

- předizolované potrubí UT DN 50 délky 24 m 
- předizolované potrubí teplé vody DN50 délky 24 m 
- předizolované potrubí cirkulace DN25 délky 24 m 

SO 07 – Kabelové rozvody NN 

SO 08 – Venkovní osvětlení – areálové 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochozích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 

Výsadba - Sorbus magnifica…………………………………………………6 ks 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Předpokládané spotřeby:   
 

- roční spotřeba el.energie :    400 MWh/rok 
- roční potřeba tepla (vytápění+TUV+větrání):  150 GJ/rok 
- roční spotřeba plynu:     - 
- roční spotřeba TUV (odhad):    280 m3/rok 
- roční spotřeba vody:     459 m3/rok 

 
Řešená lokalita se nachází v území ochranného pásma 2. Stupně vodního zdroje Holešov.               

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 3705/2. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod. 

Dešťové vody ze zpevněných manipulačních, parkovacích a pojízdných ploch budou zasakovat 
na pozemku drenážní dlažbou. 

Při stavbě a provozu objektu budou vznikat následné odpady, se kterými bude nakládáno ve 
smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v platném znění a 
vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 
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17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. Provozem objektu 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství škodlivin. 

Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, 
které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, vyhláška o katalogu odpadů a posuzování vlastností v platném znění 8/2021 Sb. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny centrálně před objektem – prostor pro odpadové 
hospodářství.  

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů, v platném znění a vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

Třída energetické náročnosti budovy 

Klasifikační třída energetické náročnosti budovy je stanovena v „průkazu energetické náročnosti 
budovy“, který je obsažen v části „E“ projektové dokumentace.  
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 06/2024  

Ukončení stavby: 06/2029 

Délka stavby: 5 let 

Tato dokumentace po provedení výběrového řízení na hlavního dodavatele stavby musí být jím 
dopracována do rozsahu realizační dokumentace a projednána s investorem nebo jeho přímým 
zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením stavebních. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

Postup výstavby:  

- příprava staveniště 

- bourací práce  

– stávající zpevněné plochy 

- hydroizolace 

- zemní práce            

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení střechy 

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady se předpokládají ve výši 100 mil. Kč. 
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B.2.2. CELKOVÉ URABNISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulační podmínky jsou v souladu s projektovou dokumentací, stávající kompozicí 
prostorového řešení v okolí stavby neměníme. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Dům vychází z jednoduchého konceptu, kde jsou z podélné chodby přístupny jednotlivé byty. 
Jednotlivá podlaží jsou poměrně stejná ale zároveň je dům půdorysně i výškově poměrně 
kompaktní. Půdorysné členění je dáno umístěním hlavního schodiště s výtahem, které je 
situováno ve středu objektu bytového domu v návaznosti na páteřní chodby. Obytné místnosti 
byly v co největší míře navrženy právě v přímé návaznosti na páteřní komunikace s přímým 
denním osvětlením. Koupelny, šatny a komory jsou umístěny „uvnitř“ dispozice bez přímého 
denního osvětlení.  Půdorysná členitost také zajišťuje, aby byly jednotlivé balkóny vizuálně 
chráněny od pohledu z dalších balkonů. 
Hlavní stavební objekt je navržen z tradičních stavebních materiálů v jednoduchém barevném 
řešení. Podrobněji viz výkresová část D.1.1 – výkres pohledů. 
 
 
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se  o  čtyřpodlažní  bytový dům funkčně rozčleněný na 2 funkční části -  v 1.NP společné a 
technické zázemí objektu a ve 2.NP-4.NP 3x 7 bytových jednotek = celkem 21 bytových jednotek 
pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu.   

Hlavní vstup do objektu je navržen z východní strany pozemku. Hlavní vstupní zádveří objektu 
navazuje na hlavní chodbu v 1.NP. Ta je funkčně propojena s hlavním schodištěm objektu včetně 
evakuačního výtahu situovaného ve středu schodišťového prostoru. V krajní části 1.NP je   
navržena technická část objektu, kde je umístěna technická místnost ZT, UT a VZT, rozvodna NN, 
technická místnost FVE a místnost pro náhradní zdroj. Dále je v 1.NP navrženo také zdravotnické 
zázemí a to kancelář, denní a inspekční místnost pro zdravotnický personál, šatny pro personál 
a sociální zázemí. Pro obyvatele bytových jednotek je v 1.NP společenská místnost a na hlavní 
chodbě veřejné invalidní wc. Na chodbu také navazují skladovací prostory, a to sklady obalových 
materiálů a sklad vozíků a kol. Z hlavní chodby se nadále vedlejší chodbou také dostaneme ke 
druhému vstupu do objektu z jižní strany pozemku.  

2.NP – 4.NP je dispozičně přístupné z hlavního schodiště s výtahovou šachtou. Vpravo od 
schodiště v každém patře navazuje velká chodba tvaru „L“, ze které se dostaneme do 5 bytových 
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jednotek. Každá bytová jednotka disponuje vstupní chodbou, koupelnou s WC a obytnou 
místností s kuchyňským koutem. Z obytné části je vstup na venkovní lodžii. Takto jsou 
dispozičně řešeny všechny bytové jednotky v objektu. Ostatní 2 bytové jednotky na každém 
patře jsou přístupné z menší chodby po levé straně od hlavního schodiště. Zde je navržena i 
úklidová místnost. Ve 4.NP v prostoru hlavního schodiště je navržen výlez na plochou střechu.  

Technologie výroby se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 
 
 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

a) zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm. Tak jsou řešeny všechny vstupy do 
objektu. V 1. podlaží je umístěno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále je 
v objektu navržen výtah, jehož kabina je přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu o min. rozměru 1100x1400mm, navržená kabina výtahu má rozměry 1400x2400mm 
(velikost výtahové šachty 2260x2785mm). Šířka dveří kabiny musí být min. 900 mm (samočinně 
vodorovně posuvné, umožňující transport ZTP na vozíčku s doprovodem), navržen posuvný typ 
dveří 1300x2100mm. Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm. 

 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky 
na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci (pro 
budoucí provoz m.j. zpracuje budoucí uživatel s dodavatelem stavby harmonogram údržby ve 
vazbě na použité materiály, jejich záruční lhůty, funkčnost a morální stárnutí a tento 
harmonogram bude doložen při kolaudaci stavby). Pro napojování, opravy a údržbu el. zařízení 
mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům potřebnou kvalifikaci a oprávnění. 

To platí rovněž pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních se zvýšenou mírou ohrožení 
zdraví a bezpečnosti osob a majetku (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). 
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B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

SO 01 – Bytový dům 

Navrhovaný objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Stavba 
bude mít charakter bytové stavby pro seniory a pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.  

Objekt budovy je navržen půdorysně jako nepravidelné písmeno L o max. rozměrech 24,75x29,4 
m a max výškou atiky 14,65 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o objekt s nosným stěnovým 
systémem. Podzemní část objektu tvoří ŽB základový systém, základová deska. Nosná 
konstrukce nadzemní části objektu bytového domu bude tvořena obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami zděnými z keramických tvárnic a monolitickými stropními deskami. Vnitřní 
akustické dělící příčky a nenosné příčky jsou rovněž z keramických tvárnic. Obezdívky 
instalačních šachet a předstěny jsou z důvodu lepší zpracovatelnosti navrženy z pórobetonu. Ve 
všech místnostech jsou zavěšené SDK podhledy.  Střešní konstrukci tvoří železobetonová stropní 
konstrukce s vyspádovanou tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací přitíženou praným 
říčním kamenivem. Vnitřní dveřní křídla dřevěná do dřevěných zárubní. Objekt bude izolován 
proti zemní vlhkosti PVC-P fólií. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolací 
z minerální plsti s tenkovrstvou silikonovou omítkou, sokl dekorační omítkou. Povrch podlah 
bude z větší části tvořen keramickou dlažbou, příp.  PVC povlaková podlaha. Balkónové ochranné 
zábradlí bude z nerezové oceli s výplní z bezpečnostního skla – sklo čiré (dle volby investora). 
 
SO 02 – Mobiliář 

Jedná se o doplňkový objekt typu parkového vybavení k objektu hlavního. Jedná se tedy 
především o lavičky, odpadkové koše a přemístění stávajícího dětského hřiště, které se 
momentálně nachází v místě navrženého objektu SO 01 – Bytového domu. 

Je navržen soubor prvků především z přírodních materiálů (kov, dřevo vyjma plasto-laminátové 
skluzavky pro děti). 

Poloha jednotlivých prvků je vyznačena v celkové koordinační situaci C.3. 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Stavební objekt SO 09 Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením) a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno stékáním dešťových vod do navrhovaných drenážních 
zpevněných ploch, ze kterých to bude volně zasakovat na pozemku investora. 
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Výměra manipulačních ploch (těžký provoz)    141 m2 
Výměra parkovacích ploch (lehký provoz)    234 m2 

Výměra pochůzích ploch (lehký provoz)     267 m2 
 

SO 10 – Terénní a sadové úpravy 

Stavební objekt SO 10 Terénní a sadové úpravy, příprava území řeší přípravu celého 
území stavby a následné vegetační úpravy po dokončení stavebních prací. Příprava území bude 
spočívat oddrnování travnatých ploch a skrývky ornice, odstranění stávajících keřových 
porostů, odstranění všech stávajících zpevněných ploch. V rámci přípravy území dojde na 
pozemcích ke kácení dřevin – celkem 11 ks stromů v okolí objektu. Stromy budou nahrazeny 
novou výsadbou. Ocenění stromu bude provedeno dle metodiky OAPK ČR. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 – Bytový dům: 

 Základy: základové pasy a patky z konstrukčně vyzt. betonu a železobetonu  

 Svislé konstrukce: nosné zdivo a nenosné příčky keramických tvárnic na maltu pro tenké 

spáry tl. 300 a 150 mm, akusticky dělící stěny z keramických AKU tvárnic tl.300 mm, 

nosné dělicí konstrukce pro šachty a přizdívky z plynosilikátu nebo se sádrokartonu 

 Vodorovné konstrukce: nosné a nenosné keramické překlady; ŽB věnce z prostého 

betonu s výztuží; monolitické ŽB stropy,  

 Schodiště: železobetonové 

 Komíny: nevyskytují se 

 Střecha: plochá střecha se spádovou vrstvou tvořenou EPS 150 S s povlakovou krytinou 

z PVC-P fólie 

 Podlahy: keramická dlažba do lepidla, PVC povlaková 

 Hydroizolace: hydroizolace proti zemní vlhkosti – jde o nevyztužená fólie na bázi 

měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967. Tato fólie je určena 

především k sevřeným izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a 

prosakující vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů 

do spodních vod. Fólie plní také funkci protiradonové bariéry.  Hydroizolace bude 

oboustranně chráněn geotextílií.  

 Tepelné izolace: Základy a soklové zdivo bude zatepleno z vnější strany izolačními 

deskami z XPS, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS – fasádní 
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izolace z kamenné vlny, celková tl. kontaktního zateplovacího systému je 200 mm, podlaha 

objektu izolačními deskami z EPS 150, střešní konstrukce EPS 150. 

  Parozábrany: pod sádrokartonové podhledy je nutné vložit parozábranu, fólii na bázi 

polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní 

tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci. 

V plochých střechách je na nosnou podkladní konstrukci stropu provedena parozábrana 

a pomocná hydroizolační vrstva pomocí pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka 

je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen 

jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 

 Úpravy povrchů vnitřní: budou především vápenocementové. Keramické obklady 

v koupelnách a na WC budou provedeny na světlou výšku místnosti a v kuchyni za 

kuchyňskou linkou ve výšce 800-1600 mm. 

 Úpravy povrchů vnější: Fasádní omítky jsou navrženy minerální silikátové s barevným 

odstínem – bílá 

  Výplně otvorů: plastová okna a dveře, vstupní dveře hliníkové, s izolačním trojsklem 

s výplní inertním plynem – argon, krypton, s akustickým útlumem 

 Klempířské konstrukce: z poplastovaného plechu  

 Zámečnické výrobky: opatřeny syntetickým nátěrem proti korozi, které nejsou buď v 

nerez provedení, popř. pozinkovány 

 Zpevněné plochy: navrženy jako pochozí – zámková dlažba 

 Zdravotní technika:  

Kanalizace:  

Je navržená nová kanalizační přípojka DN 250. Napojení bude provedeno přes stávající revizní 
šachtu (dno 2,53 PT 223,97) umístěnou před novým objektem na stoce DN 800. Od místa 
napojení na parcele č. 907/26 vede trasa kanalizační přípojky před objektem budovy 
v navrhované zeleni a dlážděné ploše. Kanalizační přípojka je ukončena v místě podchycení 
ležatého svodu z navrhovaného objektu. Bude provedeno podchycení ležatých svodů z objektu 
v hloubce min. 0,8 m na parcele č. 907/26. 

Je navržené PVC kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 26,00 m. Trubky budou uložené do 
pískového lože a obsypané pískem. 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové 
kanalizační přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 
907/26. Od místa napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného 
nového objektu. Stoka dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných 



 Strana  21   
 

 

ploch zeleně a přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude 
napojen však dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační 
odtok s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. 
Stavební výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 
m vysypán kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna 
a nehrozí, žádné ohrožení podzemních vod.  

Vodovod: 

Bude provedena nově část vodovodní přípojky PE dn 63x8,2 mm v celkové délce 21,0 m, na 
pozemku 907/1. Na pojení bude provedeno přes navrtávací pás DN 50. Za napojení bude 
osazeno ŠZ DN 50. Uložení bude min. 1,4 m dle podmínek VaK Kroměříž. Přípojka bude 
ukončena vodoměrnou šachtou situovanou na par. č. 907/23. Ve vodoměrné šachtě bude 
nově osazena vodoměrná řada a fakturační vodoměr dle podmínek VaK Kroměříž a.s. 

 
Dále bude zřízen nový vnitřní rozvod vody napojený na novou vodoměrnou šachtu 
(vodoměrnou řadu DN 25). Nový vnitřní vodovod vede od místa napojení na parcele pozemku 
907/23 v zelené ploše. V lomu VB4 bude trasa vnitřního vodovodu provedena protlakem 
v délce 54,40 m. Protlak je ukončen v lomu VB 6. V místě protlaku budou provedeny kopané 
sondy pro ověření stávajících inženýrských sítí o rozměrech 1,0x1,0 m do hloubky 1,8 m. 
Trasa vnitřního vodovodu se následně v lomu VB 6-7 lomí a vede podél navrhovaného objektu 
v zelené ploše. Následně se trasa lomí v lomu VB8 a pokračuje prostupkou v základech 
objektu do technické místnosti na parcele 907/26. 

 
Vodoměrná šachta vnitřních rozměrů 1200 x 900 mm a světlé výšky 1800 mm, bude 
provedena z polypropylénové nádrže, která bude obetonována betonem s výztuží. Šachta 
bude osazena na pískový podsyp. Strop bude dimenzovaný pro zatížení pojezdem těžké 
techniky. Vstup do šachty žebříkem z komponentů, vstupní otvor bude kryt ocelovým 
poklopem DN 600 mm. Dno šachty má sníženou část pro možnost vyčerpání vody. Ve 
vodoměrné šachtě bude osazena samostatná vodoměrná souprava pro fakturační měření 
pitné vody. 
 
Výpočtové množství splaškových vod    5,1 l/s ČSN 756760 
 
Roční množství splaškové vody/pitné vody   Qr = 700 m3/rok 

Výpočtové množství dešťových vod     16,2 l/s ČSN 756760 
 

Roční množství zachycené dešťové vody   345,56 m3/rok 
 

Systém kanalizace je řešen jako oddílný, splaškové vody a dešťové vody budou vedeny 
oddílně. 
Zařizovací předměty budou připojeny pomocí vodní zápachové uzávěrky. 
Odvod dešťových vod je navržen systémem vnitřních dešťových svodů. 
Splaškové vody budou napojeny na přípojku splaškové kanalizace. Přípojka kanalizace a 
způsob likvidace splaškových vod je řešen v samostatné části dokumentace. 
Potrubí kanalizace je navrženo z trub HT/KG, spojovaných pryžovými kroužky. 
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Objekt bude napojen na novou přípojku pitné vody (řešeno v samostatné části pd). Trasa 
potrubí je navržena v jednotlivých jádrech a v podlaze objektu. 
Objekt bude připojen na teplou a cirkulační vodu ze sousedního objektu DPS-z prostoru 
plynové kotelny. Připojení je navrženo předizolovaným potrubím. Potrubí v objektu je 
navrženo z trub PP-RCT. 
Před vstupem do bytové jednotky budou umístěny uzávěry teplé a studené vody a 
vodoměry studené a teplé vody s dálkovým odečtem. 
 
 
 Ústřední vytápění:  

Teplená ztráta     40 kW 

Roční potřeba tepla pro vytápění   66,7 MWh 

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody  31,4 MWh 

Roční potřeba tepla celkem    98,1 MWh 

Teplotní spád      40/30 °C 

 

Jako zdroj tepla je navržena stávající plynová kotelna o výkonu 360 kW, umístěná v sousedním 
objektu DPS. Kotelna má dostatečný topný výkon i pro připojení navrhovaného objektu. 
Připojení bude provedeno vysazením samostatné topné větve s mícháním teploty a vlastním 
oběhovým čerpadlem. 

Topná voda bude přivedena pod stropem suterénu stávajícího objektu a předizolovaným 
topným potrubím, uloženým pod terénem. 

Vytápění navrženého objektu je navrženo jako nízkoteplotní, podlahové. V každé bytové 
jednotce bude osazen rozdělovač podlahového vytápění. V koupelně je jako doplňkové 
vytápění navržen koupelnový žebřík, napojen na volný vývod rozdělovače podlahového 
vytápění. Koupelnový žebřík bude osazen el. topným tělesem. 

Na vstupu topného potrubí do bytu budou osazeny uzavírací ventily, měřič tepla s dálkovým 
odečtem a tlakově nezávislý ventil se servopohonem, ovládaný prostorovým termostatem. 

Potrubí je navrženo jako plastové, vícevrstvé s kyslíkovou bariérou. 

 

 Vzduchotechnika: 

 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
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větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 

 Elektroinstalace:  

 
Objekt bude napojen na základě žádosti investora o zřízení nového odběrného místa. Napojení 
bude provedeno z pojistkové skříně na fasádě objektu stávajícího centra pro seniory. Bude 
řešeno samostatnou složkou projektové dokumentace. 

Všechny rozvody v objektu budou provedeny kabely s měděnými jádry. Rozvody budou vedeny 
v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách a žlabech nad SDK podhledy, svody k 
jednotlivým přístrojům budou provedeny v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních trubkách 
v SDK příčkách. Pro ukončování a spojování kabelů budou použity standardní odbočovací 
krabice pod omítku (ko68, ko97, kp68). Pro spojování kabelů v krabicích budou použity typové 
svorky. Při vedení rozvodů je nutná koordinace se stavbou a ostatními technickými profesemi. 

Jelikož dle PBŘ je chodba zařazena jako CHÚC, budou veškeré rozvody provedeny kabely 
v bezhalogenovém provedení. 

Rozváděč RE – součástí samostatné složky PD 

Rozváděč RH – Jedná se o volně stojící sestavu skříňových oceloplechových rozváděčů 
skládající se ze tří polí. Rozváděč bude konstruován na jmenovitý proud do 250 A.  Z rozvaděče 
RH budou napojeny podružné rozváděče v jednotlivých bytových jednotkách. 

Na vstupu do rozváděče RH bude osazen vypínač 3x1600A, vybavený vypínací cívkou. Dále 
bude osazen kombinovaný svodič přepětí a bleskových proudů. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Bytové rozvodnice Rbxx budou osazeny v prostoru u vstupních dveří do jednotlivých 
bytových jednotek. Jsou navrženy plastové modulové rozvodnice, ve kterých je osazen vstupní 
vypínač, proudový chránič, jističe pro jednotlivé okruhy a bytový zvonek. Všechny osazené 
prvky budou mít zkratovou odolnost větší jako 6kA. 

Všechny okruhy dle definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1+Z2 čl. 411.3.3. budou vybaveny 
proudovými chrániči. 

Stanovení typů dle TNI IEC/TR 61439-0 a ČSN EN 61439-1 ed.2. 
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SO 02 – Mobiliář 

Dětské hřiště 

Jde o hrací plochu se štěrkovým povrchem ploše cca 170 m2. V ploše budou umístěny herní 
prvky. Přechod mezi herní plochou a okolním trávníkem je řešen bezbariérově, tj.  pomocí 
zapuštěných dřevěných obrubníků 20/1000 cm a dřevěných impregnovaných dubových kůlů 
Ø150a 300 mm, délky 1,0 m zasazených po přechodu mezi štěrkem a travním porostem.  
Odvodnění hřišť se předpokládá zasakováním štěrkovou vrstvou volně do okolního terénu. 

Hrací plocha obsahuje 1x štěrkoviště pro děti. Pískoviště bude přibližně elipsovitého tavru o 
rozměrech cca 13,3x16,7 m. Náplň vymývaným štěrkem f.16-32., který musí splňovat dle 
vyhlášky č. 135/2004 sb §1 odst. g) (hygienické limity mikrobiálního, parazitárního a 
chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách). Limitní hodnoty 
jsou stanoveny v příloze č. 10 k vyhlášce č. 135/2004 Sb. 

Dále budou součástí tohoto stavebního objektu typ. atrakce s certifikátem, (průlezky, skluzavka 
a houpačky, pružinová houpadla), kde děti zdokonalují své fyzické ale i psychické dovednosti. 
Všechny tyto zařízení však budou splňovat příslušné bezpečnostní normy.  

Plocha hřiště                                                                                                  cca. 170 m2 

 

Herní prvky: 

Sestava houpačka, skluzavka, lávka, houpačky lanové 

Dřevěný hrad se skluzavkou výšky 1250 mm a hrazdou pro houpačku, typový výrobek dle ČSN 
EN 1176-1,3:2000 – exteriér. 

Jedná se o venkovní herní sestavu pro děti od 3 do 14 let. Hřiště obsahuje dvě věže se střechou, 
skluzavku, žebřík, houpací lávku a houpačku. 

- celková výška: 3350 mm 

- délka skluzavky: 2300 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- podlaha: vodovzdorná překližka 
- použitý materiál: severský smrk/plast/laminát/kov/pryž 

- povrchová úprava: impregnace 

- rozměr: 4700x8400 mm 
- střecha: sendvičové desky 

- velikost bezpečnostních zón: 6200x12700 mm 
- výška pádu: 1,5 m 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         1 ks 



 Strana  25   
 

 

Pružinová houpačka pro děti 
Venkovní pružinová houpačka ve tvaru koníka, nebo hříbku pro děti od 3 do 12 let. 

- celková výška: 900 mm 

- rozměr: 1100x260 mm 
- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: HDPE plast 
- kotvení: pomocí masivní pozinkované kotvy a spodní desky 

- vhodné od 3-12 let 

- výška pádu: 600 mm 
- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 
 

Vahadlová houpačka 

Venkovní celokovová vahadlová houpačka dvoumístná pro děti od 3 do 14 let. 

- celková výška: 950 mm 

- rozměr: 3000x300 mm 

- podklad: dopadová plocha dle en 1776 

- použitý materiál: konstrukční ocel – čtvercové profily 100x100 mm, sedáky jsou z vysoce 
odolného polyetylenu (HDPE) 

- kotvení: do betonových patek 

- vhodné od 3-14 let 

- výška pádu: 1000 mm 

- certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 

Počet kusů:         2 ks 

 
Lavičky 

Parková lavička je vyrobena v kombinaci ocelové konstrukce a dřevěných prvků v odstínu světlý 
dub. 4 dřevěných latí z dubového dřeva certifikovaného PEFC konstrukce: ocelový profil 30 x 50 
mm, barva na zinek RAL 9005 

Počet kusů:         11 ks 
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Odpadkové koše 

Kovový odpadkový koš s obložením ze dubových latí v odstínu světlý dub. Kovová konstrukce 
ošetřená žárovým zinkováním nebo komaxitovou barvou – RAL 9005 
Dubová prkna jsou ošetřena kvalitní ekologickou a šetrnou lazurou na vodní bázi, která se 
neloupe a nepraská. Rozměr koše: 480/480 mm, výška koše 800 mm, objem koše: 50 l.  Kotvení 
koše přišroubováním k podloží – do zámkové dlažby.  

Počet kusů:         3 ks 

 
Stojan na kola 

Jedná se po jednostranný stojan na kola na zem, celkový rozměr je 1660x475x580 mm. 

- počet míst pro kola : 6 
- konstrukce z tuhých ocelových profilů 
- typ montáže na zem ke kotvení 
- povrchová ochrana žárovým pozinkováním 
- barevný odstín: pozink 
- délka stojanu 1660 mm 
- hmotnost 16 kg 

Počet kusů:         1 ks 

 
Vodní prvek Fontána 

Bude se jednat o cortenový vodní prvek s vestavěným vodním rezervoárem. Voda klidně stéká 
přes celý povrch fontány zpět do vodního rezervoáru pod ním viz. přiložená fotografie. Vodní 
prvek bude instalován před novým objektem CPS v místě zelené plochy. Jedná se o prvek 
energeticky nenáročný, který bude v provozu od května do října v závislosti na okolní teplotě 
ovzduší. 

 

Počet kusů:         1 ks 
 

SO 09 – Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou dle funkčnosti rozděleny na tři skupiny: 

1. Napojení na asfaltovou vozovku. Povrch zpevněné plochy je z asfaltového betonu, šířka 
napojení je navržena min. 22,9 m mezi obrubami, zakružovací poloměry u napojení na 
vozovku jsou navrženy 5,5 a 2,0 m. 

2. Manipulační pojízdné plochy – obslužné komunikace, manipulační plochy a parkovací 
plochy pro nákladní automobily pro těžký provoz.  
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3. Parkovací plochy – jedná se o zpevněné plochy zajišťující možnost parkování osobních 
vozidel pro zaměstnance a návštěvníky je navržen povrch parkovacích ploch ze zámkové 
a drenážní dlažby. 

 

KONSTRUKC E K1  –  (SJEZ D ,  NAPOJENÍ PARKOVAC ÍCH  PL OCH) 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je pro sjezd a napojení na vozovku je 

navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V 
s možností parkování osobních automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými 
podkladními vrstvami ze štěrkodrti třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň 
vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  420 mm  

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190. V případě 
neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu vhodnými geotechnickými 
opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a 
autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

KONSTRUKC E K2  –  PARKOVAC Í PL OC H Y 
Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro 

návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V s možností parkování osobních 
automobilů. Konstrukce je navržena se dvěma zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrti 
třídy A a B a se zpevněným dlážděným krytem. Zemní pláň vozovky bude zhutněna na min. Edef,2 
45 MPa dle ČSN 73 6190. 

 

Zámková dlažba – drenážní DL I 80 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 40 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. A 0-32 ŠDA 150 ČSN 73 6126 - 1 

Štěrkodrť tř. B 0-63 ŠDB 150 ČSN 73 6126 - 1 

celkem  420 mm  
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KONSTRUKC E K3  –  POCH OZ Í PL OCH Y 
Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 0–

32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní pláň 
pochozích ploch bude zhutněna na Edef,2 30 MPa dle ČSN 73 6190. 

Zámková dlažba – drenážní DL I 60 ČSN 73 6131 

Ložní vrstva (kam. drť) L 30 ČSN 73 6126–1 

Štěrkodrť tř. B 0-32 ŠDB 150 ČSN 73 6126–1 

celkem  240 mm  

 

Zemní pláň zpevněných ploch bude zhutněna na Edef,2 45 MPa (30 MPa u pochozích ploch) 
dle ČSN 73 6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu nebo výměnu 
vhodnými geotechnickými opatřeními. Způsob úpravy nebo výměny podloží je nutné 
konzultovat s geotechnikem a autorem PD po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch. 

SO 10 – Sadové a terénní úpravy 

Terénní úpravy 
Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při realizačních 
pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k ohumusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 
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Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná zemina 
bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány při 
samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 

Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 
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Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích úpravách 
k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

Sadové úpravy 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění…………………………………………………….834 m2 

Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořenné nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a jednotlivé stavební prvky byly navrženy v souladu s technickými listy k 
jednotlivým materiálům udávaných výrobci a byly použity empirické výpočty při použití 
příslušných norem ČSN pro jednotlivé konstrukční prvky. Podrobněji viz stavebně konstrukční 
část D.1.2. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Jedná se o stavbu bytového domu sloužícího především k bydlení – žádná technologie výroby se 
nevyskytuje.  

b) výčet technických a technologických zařízení  

Nevyskytují se. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno podrobně v část PD D.1.3 – Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb stanovuje, kdy je 
nutnost zajistit nástupní požární plochu a kdy ne. 
 
Stavba je na základě: 

- zákona 415/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Požární ochrana“ (původně zákon 
133/1985 Sb 

- zákona č. 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů- „Integrovaný záchranný systém a 
o změna některých zákonů“ 

- vyhlášky 460/2021 Sb. – „Kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva“ 

 
zatříděna do: 

 kategorie 2–460/2021 Sb.  

 třídy 5 

 

Z tohoto zatřídění plyne povinnost zpracovat požárně bezpečností řešení stavby a HZS 

bude vykonávat státní požární dozor. 
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B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

V případě budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky, uvedené 
ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb., dále jen 
vyhláška).  

Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná redukční činitelem 
požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR = 0,7. 
Hodnota fR znamená násobek hodnoty Uem, které je dosaženo při použití požadovaných hodnot 
součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční přirážky na 
vliv tepelných vazeb. 

Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy činí 0,22 W/m2.K, vypočtená referenční 
hodnota průměrného součinitele prostupu tepla je 0,31 W/m2.K. Požadavky na obálku budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny – viz. Průkaz energetické náročnosti 
budovy.  
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Druhým z požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie je snížení hodnoty 
neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Tabulka 5 vyhlášky definuje 
toto snížení procentem ze spotřeby primární neobnovitelné energie referenční budovy (∆ep,R). 
V případě bytového domu je požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20%.  

Námi vypočtená primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako celek činí 43 
kWh/m2.rok, referenční hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro budovu jako 
celek činí 81 kWh/m2.rok. Požadavek na snížení hodnoty neobnovitelné primární energie 
stanovené pro referenční budovu ∆ep,R = 20 %. Hodnota primární energie z neobnovitelných 
zdrojů pro splnění požadavku tedy činí 64,8 kWh/m2.rok, z čehož vyplívá, že požadavek na 
snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie je splněn a konkrétně do výše 47 %, tedy o 27 % nad rámec požadavku vyhlášky. 
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Dále podrobněji viz. Průkaz energetické náročnosti budovy v části „E – Dokladová část“ 
projektové dokumentace. 
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B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY – POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a) zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 
                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
                     - Odpady při stavbě 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do 
Sběrných surovin.  

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě: 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
 
Přehled odpadů vznikajících při provozu: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
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20 01 10 Oděvy O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 
konzerv kromě čísla 18 01 03 

O 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) O 

20 01 02 Odpadní sklo O 

20 01 40 Železo a ocel O 

Stavební odpady (recyklovatelné) budou odváženy do recyklačního zařízení fy. Zlínské cihelny 
s.r.o. - Závod Žopy, která recykluje stavební odpad (suť).  
Stavební materiál, který nejde recyklovat (dodavatel stavby) bude vyvážen na skládku odpadů, 
která je k tomu v dané lokalitě určená - A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem.  
 
Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. 
Provozem objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se množství 
škodlivin.  Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné 
odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona 
185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP 93/2016 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů, v platném znění. 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na pozemku investora. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů, v platném 
znění 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
Odvětrání 
Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 - 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
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ZAŘÍZENÍ  Č.1  –  VĚTRÁNÍ  CHÚC  TYPU  „B“  
Větrání bude provedeno jako nucené dle ČSN 73 0802/Z3 s výměnou vzduchu 25x/h, která bude 
zajištěna přívodním axiálním ventilátorem DN710, který bude umístěn pod schodištěm. 
Ventilátor bude nasávat čerstvý vzduch přes protidešťovou žaluzii s mříží z tahokovu proti 
hlodavcům, ptákům a netopýrům osazenou na fasádě současně s uzavírací klapkou, která je 
vybavena servopohonem s pružinou pro rychlé otevření. Ventilátor pak bude tento vzduch 
vyfukovat do prostoru chodby m.č.101 a do schodiště m.č.120 velkoplošnými přívodními 
mřížkami s rychlostí vyfukovaného vzduchu do 2 m/s.  

Přístup pod schodiště pro servis a kontrolu přívodního ventilátoru, klapky a servopohonu je 
zajištěn dveřmi z chodby.  

Odvod vzduchu bude zajištěn přes samočinnou přetlakovou klapku, která je vybavena 
samočinnou regulací přetlaku 50 Pa a s těsnou uzavírací klapkou pružinovým servopohonem 
pro rychlé otevření výfukového otvoru.  

Napájení ventilátoru bude zajištěno též z NZ – baterie.  

Množství vzduchu pro objem schodiště – V=500 m3 a výměna 25x/h = 12500 m3/h. 

Množství vzduchu pro objem předsíně – V= 50 m3 a výměna 25x/h = 1250 m3/h. 

Tlačítka pro spuštění zařízení jsou umístěna v každém patře – zajišťuje profese elektro. 

Technické parametry přívodního axiálního ventilátoru DN710: 

Vzduchový výkon    13750 m3 h-1 / 250 Pa 

Instalovaný el. příkon    2.6k W / 230/400 V / 6.4/3.7 A 

ZAŘÍZENÍ  Č.2  –  VĚTRÁNÍ  SPOLEČENSKÉ  MÍSTNOSTI  A  KANCELÁŘE 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním entalpickým 
rekuperátorem splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která 
bude umístěná v technické místnosti. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním entalpickém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem a 
ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy, apod. 
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Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry rekuperační jednotky s entalpickým diagonálním rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   800/800 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon předehřívače + ohřívače   2.2+1.2kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   4.4 kW / 400 V / 10.3 A  

Hladina akustického tlaku     49.8 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 

ZAŘÍZENÍ  Č.3  –  VĚTRÁNÍ  ŠATNY  A  INSPEKČNÍ  DENNÍ  MÍSTNOSTI 
Nucené větrání bude zajišťovat malá nástěnná větrací jednotka s diagonálním rekuperátorem 
splňující podmínky Směrnice ErP-Ecodesign 2009/125/EC – Nařízení 1253/2014, která bude umístěná 
ve skladu vozíků – kolárně. Jednotka bude nasávat čerstvý venkovní vzduch z fasády přes 
protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku, v jednotce je vzduch filtrován předehříván protimrazovou 
ochranou, ohříván v diagonálním protiproudém deskovém rekuperátoru ZZT, dohříván el. ohřívačem 
a ventilátor jednotky jej přivádí Spiro potrubím s tlumiči hluku do jednotlivých místností, kde je do 
prostoru vyfukován přívodními vířivými anemostaty osazenými v potrubí.  Odvod vzduchu je zajištěn 
odsávacími anemostaty napojenými ohebnými hadicemi na odsávací potrubí, kterým je vzduch veden 
zpět do jednotky kde je filtrován, rekuperován ve výměníku ZZT a odsávací ventilátor jej pak vyfukuje 
přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru před fasádu.  

Ovládání větrací jednotky bude zajišťovat inteligentní plně vybavená regulace s ovládáním pomocí 
dotykového displeje, který je součástí dodávky jednotky vč. čidel a periférií, kterými bude zajišťovat 
ovládání klapek, vzduchových výkonů ventilátorů, snímání zanesení filtrů, hlášení poruchových stavů, 
volby režimů větrání, časové režimy apod.  

Jednotku je také možno ovládat pomocí inteligentního zařízení např. telefonu nebo tabletu. 

Jednotka bude zajišťovat přívod čerstvého vzduchu v množství 30-50 m3/h na osobu.  

Technické parametry jednotky s diagonálním deskovým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon přívod/odvod   480/480 m3 h-1 / 200/200 Pa 

Topný výkon el. předehřívače + ohřívače  1.6+0.8kW (zahrnuto v příkonu jednotky) 

Instalovaný el. příkon jednotky   2.64 kW / 230 V / 11.3 A  

Hladina akustického tlaku     33.9 dB(A) ve vzdálenosti 3 m 

Od jednotky pak bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace např. přes podtlakový sifon. 
 



 Strana  39   
 

 

ZAŘÍZENÍ  Č.4  -  VĚTRÁNÍ  ROZVODEN,  NZ  A  FVE   
Větrání rozvoden s nouzovými zdroji a rozvaděči fotovoltaiky je zajištěno přirozeným způsobem 
mřížkami DN200 z chodby s Cartridgerovými požárními klapkami.  

Místnost pro FVE má navíc možnost větrání oknem.  

Odvod je řešen podtlakově potrubním odsávacím ventilátorem s výfukem vzduchu před fasádu. 
Vzduch je odsáván vyústkami osazenými na kruhovém Spiro potrubí a ventilátor jej vyfukuje přes 
samočinnou žaluzii před fasádu objektu. 

Ovládání ventilátoru je zajištěno ručně a automaticky termostatem při překročení nastavené teploty 
v prostoru s doběhem. 

Technické parametry tříotáčkového potrubního ventilátoru DN160 pro rozvodnu a NZ – 2ks: 

Vzduchový výkon    V=300 m3/h / 180 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=59 W / 230 V / 0.26  

Technické parametry nástěnného tříotáčkového radiálního ventilátoru DN100 – pro FVE: 

Vzduchový výkon    V=230 m3/h / 80 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=53 W / 230 V / 0.22A 

ZAŘÍZENÍ  Č.5  +–  VĚTRÁNÍ  BYTŮ  2.  –  4.NP 
Větrání bytů bude zajištěno vytěsňovacím způsobem pomocí malých rekuperačních jednotek 
s entalpickým lineárním diagonálním rekuperátorem, které jsou osazeny pod stropem v koupelnách 
bytů. Jednotky budou nasávat čerstvý venkovní vzduch nasávacím nástavcem nad střechou objektu 
a tepelně izolovaným potrubím vedeným v jádru je veden k jednotce. Na průchodu potrubí z jádra 
jsou osazeny Cartridgerové požární klapky. 

Jednotky budou vzduch filtrovat, dle potřeby ohřívat v rekuperačním křížovém protiproudém 
entalpickém rekuperátoru (výměníku) tepla a ventilátor jednotky jej bude vyfukovat tlumící ohebnou 
hadicí do rozdělovacího boxu, odkud budou vedeny do jednotlivých obytných místností potrubní 
trasy přívodu vzduchu s výfukem přívodními talířovými ventily do jednotlivých obytných místností. 
Odsávání vzduchu je z prostoru kuchyně a také odchází vytěsňovacím způsobem přes podřezané 
dveře do chodeb a do sociálních a hygienických místností, odkud je vzduch odsáván talířovými ventily 
a ohebným potrubím je veden zpět do jednotky, kde je využíváno teplo v rekuperátoru a ventilátor 
jednotky jej dále vyfukuje potrubím s Cartridgerovými požárními klapkami do potrubních stupaček 
vedených v jádru, které zajišťují výfuk odsátého vzduchu do venkovního prostoru nad střechu objektu 
výfukovým nástavcem.   

Jednotky zajišťují minimální výměnu vzduchu 50 m3/h na osobu což odpovídá odvětrání CO2 z 
prostoru a zajišťuje trvalé větrání bez nutnosti větrání okny.  
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Jednotka bude vybavena bezdrátovým dotykovým ovladačem a je možné ji ovládat i aplikací 
v chytrém zařízení nebo BMS řízením Modbus nebo KNX. 

Technické parametry podstropní rekuperační jednotky s entalpickým rekuperátorem: 

Vzduchový výkon      50–150 m3/h / 250 Pa 

El. příkon       60 W / 230 V  

ZAŘÍZENÍ  Č.6  –  KUCHYŇSKÉ  RECIRKULAČNÍ  ODSAVAČE   
Nad varnými deskami budou osazeny recirkulační odsavače (součást dodávky kuchyňské linky), které 
jsou vybaveny lapači tuku, filtrem, uhlíkovými filtry, osvětlením a ventilátorem, který vyfukuje 
přefiltrovaný vzduch zpět do prostoru kuchyně.  

Odsavače jsou vybaveny vlastním ovládáním s přepínání výkonu – otáček ventilátoru. 

Technické parametry recirkulační digestoře Standart: 

Vzduchový výkon    V=100-300 m3/h / 150 Pa 

Celkový instalovaný el. příkon  Ni=300 W / 230 V – vývod 

 

Hlukové posouzení 

Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města Holešov.  

Provoz objektu z hlediska akustiky nijak nepříznivě neovlivňuje své okolí a stavba samotná není 
nijak negativně ovlivněna vnějším prostředím.  

Veškeré vnitřní mezibytové konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly požadavky normy ČSN 
730532 R'w = 53 dB.  Zdrojem hluku jsou především hlasové projevy ve vnitřních prostorách. 
Na základě z obdobných řešení předpokládáme maximální hladinu akustického tlaku LAmax = 68 
dB. Ze zadaných materiálů jsme vypočítali programem „Neprůzvučnost 2010“ stupeň vzduchové 
neprůzvučnosti tyto hodnoty:  

POPIS KONSTRUKCE 

VÝPOČET POŽADAVEK POSOUZENÍ  
STROP STĚNA STROP STĚNA  R´w ≥ R´w,N  

R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) R´w  (dB) L´nw (dB) R´w  (dB) L´n,w ≤ L´n,w,N 

STROP MEZI BYTY 57 40   54 53   VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/BYT     54     53 VYHOVUJE 
NOSNÁ STĚNA BYT/CHODBA     54     52 VYHOVUJE 

 

Okenní výplně budou z trojskla, se zvuk. útlumem Rw =39 dB, což splňuje hodnotu třídy zvukové 
izolace TZI3, tedy Rw = 35-39 dB.  
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Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Všechny navržené konstrukce splňují akustické požadavky. Tímto je konstatováno, že provozem 
budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

Bodové zdroje hluku: 

Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat větrání společenských místností, denní místnosti, 
kanceláře, šatny personálu, sociálního zázemí a technických místností v přízemí dle Nařízení 
vlády ČR č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se 
změnami dle vyhlášky č.68/2010 Sb., č.9/2013 Sb., č.246/2018 Sb. a č. 433/2022 Sb. a dle ČSN 
73 0802/Z3 současně s ČSN EN 12101-6 je zajištěno přetlakové větrání CHÚC. V bytech ve 2.NP 
- 4.NP bude zajištěno nucené rovnotlaké vytěsňovací větrání dle ČSN EN 15 665 se změnou Z1 – 
větrání obytných budov a stavebního zákona č.183/2006 Sb. současně s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. a vyhlášky č.6/2003, kterou 
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. Dále je zajištěno větrání sklepů a technických 
místností. 
 
objekt s obytnou zástavbou se nachází p.č.1390/4 ve vzdálenosti 65 m východním směrem (od 
nejbližšího výdechu VZT na střeše). Vzduchotechnická zařízení splňují požadavky nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor staveb pro noční a denní dobu. Zařízení 
nepřekračují hygienické limity LAeq,1 h = 40 dB výdechy z vzduchotechnického zařízení jsou 
směřovány na střechu mimo okolní obytnou zástavbu. V potrubí budou osazeny tlumiče hluku. 
Potrubí je od ventilátorů a jednotek odděleno pružnými tlumícími vložkami. Ventilátory jsou 
vybaveny regulací otáček a oběžná kola jsou staticky a dynamicky vyvážena. Štěrbiny a 
anemostaty budou napojeny na potrubí izolovanými hlukotlumícími ohebnými hadicemi. Na 
základě této skutečnosti byly provedeny výpočty – útlum hluku v závislosti na vzdálenost od 
posuzovaného objektu, kterým je stanovena hladina akustického tlaku u nejbližšího okna 7,25 
dB(A). 
 
Liniové zdroje hluku: 

Jako liniový zdroj hluku (letiště, koleje,) se v blízkosti naší navrhované stavby nenacházejí.  

Lze tedy předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, stanovené 
v § 12 odst. 1,3 a v příloze č.3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené 
stavby překračovány. 
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Hluk v období výstavby:  

Při výstavbě objektu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, 
nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. Pohyb mechanismů bude 
převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po 
vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 
tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť se 
bude pracovat převážně uvnitř objektu. 

Dodavatel stavby je povinen v maximální míře eliminovat hladinu hluku tak, aby nebyla 
překročena povolená hranice hluku.  

Provádění prací se zvýšenou hladinou hluku nesmí být prováděny v nočních hodinách. 
V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů 
včetně dopravy výskyt následujících hladin hluku. 

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě: 
Zdroj hluku Hladina hluku LA 

dB(A) 

Nákladní automobil 80 - 90 

Autojeřáb 80 - 85 

Velký jeřáb 70 - 75 

Autodomíchávač 80 - 85 

Rýpadlo 85 - 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 - 100 

Okružní pila 97 - 107 

Rozbrušovačka 90 - 108 

Svařovací agregát 75 - 80 
 
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny odborným 
odhadem.  

Potenciálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů, použití speciálních 
technologií a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat 
do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 

Oslunění, osvětlení 

Osvětlení a oslunění jednotlivých obytných místností je navrženo především přirozeně. Veškeré 
osvětlení je v souladu s ČSN 73 0580Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Nově navržené místnosti 
splňují požadavky ČSN 36 0450. 
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Stavba se nachází v takových vzdálenostech od okolní zástavby-jedná se o samotu, že stavba 
nemůže nijak ovlivňovat okolní zástavbu a okolní zástavba nemůže ovlivňovat námi řešenou 
stavbu, viz C.4.  

Zásobování vodou 

Nová budova bude napojena na veřejný vodovod ve správě VaK a.s. Kroměříž. Veškeré materiály 
určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů vody byly použity materiály 
určené pro styk pitnou vodou ve smyslu vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravy vody, v platném znění.  

Hygiena a zdraví zaměstnanců: 

V objektu je navržen 1 provoz pro zdravotnický personál v 1.NP. K provozu bude náležet 
inspekční/denní místnost, kancelář, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance včetně WC pro 
zaměstnance a veřejného invalidního WC pro pacienty. 

Veškeré prostory byly navrženy tak, aby splňovaly hygienické předpisy na prostorové 
uspořádání pro jednotlivé provozy v souladu s vyhláškou č.268/2009 sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu a její změny vyhlášky č.502/2006 Sb., 
523/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. 

Navržené kapacity: 

Počet zaměstnanců     2 osoby  

Počet WC kabin – zaměstnanci  1x 

Šatna zaměstnanci     1x 

Denní místnost – zaměstnanci  1x 

Úklidová komora    1x (ve 2.NP) 

Počet WC kabin - návštěvníci  1x invalidní WC 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY Z VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci stavebních úprav je navržena nová hydroizolace Fatrafol 803, která zároveň slouží i jako 
ochrana proti radonu. Bylo provedeno měřené radonového indexu-protokol je součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba ani území se nevyskytuje v seizmické lokalitě. 

d) ochrana před hlukem 

Z hlediska hlukového posouzení námi navrhovaných stavebních úprav objektu – jeho provoz 
není zdrojem hluku. Obvodové i vnitřní konstrukce dostatečně zajišťují, že provozní hluk 
neuniká do sousedních objektů a ani do sousedních vnitřních prostor uvnitř objektu. Tímto je 
konstatováno, že provozem budou respektovány hygienické limity hluku stanovené nařízením 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění.  

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytují se. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz výkres č. C.3 – „Koordinační situace stavby“. 
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je z části navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. ministerstva pro místní rozvoj 
o obecných technických zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Vstup do objektu musí být bezbariérový, tzn. že výškový rozdíl mezi přístupovým chodníkem a 
podlahou 1. nadzemního podlaží nesmí být větší než 2,0 cm.  Do objektu nebyly zpracovány dle 
vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb ve znění pozdějších předpisů vzhledem k tomu, že investor nezadal tento 
požadavek jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavební objekt SO 09 - Zpevněné plochy řeší zajištění dopravní obslužnosti nově navrženého 
bytového domu v místní části Holešova – Novosady, tj. příjezd a napojení na stávající pozemní 
asfaltovou komunikaci, pojízdné a manipulační plochy, parkovacích stání s kolmým řazením a 
přístup pro pěší do samotného objektu bytového domu. Napojení na účelovou asfaltovou 
vozovku je navrženo s krytem z asfaltobetonu. Parkovací plochy jsou navrženy z betonové 
drenážní dlažby. Komunikace pro pěší jsou navrženy z betonové drenážní dlažby. 

Napojení komunikace parkovacích ploch v šířce 6,0 m se na účelovou komunikaci napojuje 
kolmo na ni.  Komunikace pro pěší se napojuje rovnoběžně s osou komunikace, a to v šíři 3,0 m. 

V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a 
poloměry zaoblení řešené komunikace. Budou dodrženy požadavky na dodržení vyžadovaného 
rozhledu dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.  

Vlastní napojení na vozovku komunikace je navrženo zařezáním živičného krytu vozovky v tl. 
110 mm, a to ve vzdálenosti min. 250–500 mm od okraje vozovky, a odstranění živičného krytu 
vně tohoto zářezu v tl. 110 mm. Nová krytová pojížděná vrstva zpevněné plochy bude na tuto 
šířku přetažena a vzniklá svislá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

c) doprava v klidu 
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Dostatek parkovacích míst (celkem 20) je navržen kolem objektu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti objektu se nachází pěší a cyklistická stezka podél toku Rusavy severním směrem od 
objektu. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před zahájením samotných stavebních prací zajistí realizační firma geodetické vytyčení hranic 
dotčených parcel, které bude v terénu viditelně označeno po celou dobu probíhající výstavby. 
Poté bude provedeno vytyčení dotčených podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou a 
případně budou zbudovány ochranná opatření na podzemních inženýrských sítích, včetně 
vyznačení ochranných pásem inženýrských sítí, ve kterých bude realizační firma při 
realizačních pracích dodržovat veškeré požadavky pro práci v OP inženýrských sítí. 

Na takto připraveném pracovišti budou realizovány práce spočívající ve skrývce humózní 
zeminy zemědělsky využívaných ploch a travnatých ploch v prostoru stavby v předpokládané 
tloušťce 15 cm. Ozeleněné plochy patří do zemědělsky využívaných ploch. Zemina ze skrývky 
bude ponechána na staveništi na mezideponii, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. 

Zemní práce pro stavbu tvoří zejména odstranění stávajících zpevněných ploch včetně jejich 
podkladu a odkopávky pro konstrukci nových zpevněných ploch a výkop rýh pro trativod 
zajišťujícího odvodnění zemní pláně. Odkopávky se předpokládají se zatříděním do kategorie 
těžitelnosti 3. Stěny rýh jsou navrženy kolmé, pažené příložným pažením, při hloubce do 1,0 m 
bez pažení. 

V případě výskytu nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto 
materiály vyseparovány při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na 
náklady zhotovitele. 

Vrchní vrstva odkopávek z prostoru zeleného pásu bude odtěžena samostatně a získaná 
zemina bude využita pro povrchovou úpravu nově vzniklého zeleného pásu a pro jeho zpětné 
ohumusování. Pro vlastní zásypy bude použita zemina ze spodních vrstev odkopávek (na 
základě výsledků zkoušek dle ČSN 63 7126-1), pro zásypy krajnic v místech sjezdů a výškové 
urovnání bude požit kamenitý materiál z demolice stávajících konstrukcí. V případě výskytu 
nerecyklovatelných materiálů (plasty, kovy, dřevo apod.) budou tyto materiály vyseparovány 
při samotných zemních pracích a uloženy na řízenou skládku na náklady zhotovitele. 

Po odstranění stávajícího krytu a přehutnění podsypu budou provedeny další kontrolní 
zkoušky (předpoklad vyhotovení min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele) 
pro stanovení únosnosti stávajícího podloží a jejího posouzení geotechnikem a zástupcem 
investora. 

Na obnažené zemní pláni bude provedeno její posouzení geotechnikem a v případě 
nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými 
geotechnickými opatřeními. Dle vyhotovené inženýrsko-geologického průzkumu lze zlepšení 
parametrů zemin v pláni dosáhnout příměsí pojiv případně kombinací s částečnou náhradou 
zemin za vhodnější materiál (drcené kamenivo, kvalitní betonový recyklát) za předpokladu 
zabránění přístupu vody do podloží. Materiál bude hutněn vibračním válcem na 95% Prostor 
Standard. Před zahájením prací bude proveden hutnící pokus za účelem ověření míry zhutnění 
v závislosti na počtu pojezdů hutnícího mechanizmu. Vytvořená zemní pláň zpevněných ploch 
bude zhutněna na Edef,2 45 MPa dle ČSN 73 6190 a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133. Což 
bude ověřeno vyhotovením min. 6 statických zatěžovacích zkoušek dle zadání objednatele na 
náklady zhotovitele stavby. 
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Zhutněný podklad a zemní pláň musí vykazovat jednak požadovanou míru zhutnění, a 
současně musí být spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových 
vod z povrchu a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další 
vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování. 

Po zhotovení všech částí stavebního objektu vyžadujících těžkou mechanizaci budou 
zahájeny dokončovací práce na jednotlivých dílčích opatřeních řešeného stavebního objektu. Po 
dokončení prací na vybudování a dokončení předmětného stavebního objektu bude realizační 
firmou provedeno uvedení případných poškození přístupových cest nebo přilehlých pozemků a 
jejich porostů do původního stavu před zahájením výstavby. 

Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů jednotlivých 
částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době zahájení 
výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem a 
investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 

V rámci terénních úprav budou urovnány všechny okolní nezpevněné plochy, které budou 
plynule navazovat na stávající okolní plochy pozemků. 

Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita vytříděná humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při dokončovacích 
úpravách k humusování upravovaných ploch. Na zbylých plochách bude použita výsadba keřů. 

 

b) použité vegetační prvky 

Zatravnění 

Výsev trávníku bude proveden na plochách nakypřených, smykovaných a celkově připravených 
odpovídající zemědělskou technikou. Výsev bude proveden na části parcel, kde dosud není 
travní porost. Pro výsev bude použita parková travní směs. 

Ošetřování trávníku po výsevu: 

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého 
počasí) 

- důležité je první kosení, provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm 

Travní porost bude sečen křovinořezem nebo malotraktorem minimálně 2x ročně. Posečená 
biomasa bude odvezena mimo lokalitu. 

Plocha pro zatravnění……………………………………………………..834 m2 
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Výsadba 

Před vysazením dřevin je potřeba v místech, která nebudou dotčena stavbou provést posečení 
stávajícího porostu. Po výsadbě stromů je nutné provést kotvení dřevin mezi dva kůly, upevnění 
dřevin je řešeno popruhy. U stromů bude po výsadbě proveden mulč kůrodřevní hmotou o 
mocnosti cca. 20 cm.  

O výsadbu je nutné minimálně po dobu 5 let řádně pečovat. Zejména jde o pravidelné kosení 
travního porostu – dvakrát ročně, (minimálně v okolí vysazených dřevin), provádět kontrolu, 
opravu kotvení dřevin. V případě úhynu dřevin doplnit stejný druh do výsadby. 

Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem pro tento výběr 
sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem urychlení 
funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě. Výsadba je 
také odolnější proti vlivu travního porostu. Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ 
cm, pro výsadby se doporučuje zajištění rostlinného materiálu ze školky obdobného stanoviště, 
nejlépe z regionu. Stromy budou dodány prostokořené nebo s balem.  

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny pěstované ve školce. Tyto dřeviny musí mít 
odpovídající kvalitu. 

c) biotechnická opatření 

Nevyskytují se.   

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEŘDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin.  

Likvidaci a manipulaci s odpady investor zajistí předáním oprávněným osobám k využití a k 
odstranění. 



 Strana  51   
 

 

Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině 
budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru stavu na 
životní prostředí, je-li podkladem  

Neřeší se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nevyskytují se. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrickou energii a vodu pro výstavbu zajistí napojení na stávající vedení NN a stávající 
vodovodní přípojku na pozemku investora. 

 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie v období výstavby:             80 MWh/rok 

Předpokládaná průměrná potřeba vody v období výstavby:    135 m3/rok  
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b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody ze staveniště budou svedeny na pozemek a volně zasakovány.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení pozemků pro bytový dům na technickou infrastrukturu řeší samostatná část 
dokumentace – SO 09 – Zpevněné plochy. Sjezd na komunikaci je stávající, bude pouze upraven. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hranice hlavního staveniště jsou dány hranicemi stavby – podrobněji viz. výkres č. C.3 – 
„Koordinační situace stavby“. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Nevyskytují se. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště budou v minimální míře vzhledem k charakteru stavby, budou dočasné 
pro složení materiálu jako mezideponie. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby a prostorovému uspořádaní se nevyskytuje a dál se neřeší. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  

Podrobně viz B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

V rámci zemních prací dojde k výkopům pro nové základové konstrukce.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na: 

                     - Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu 

                     - Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

                     - Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

                     - Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

                     - Odpady při stavbě 
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Stavba bude provedena za podmínek vydaným souhrnným stanoviskem odboru životního 
prostředí v Holešově. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ve smyslu občanskoprávním i veřejnoprávním je zpracovatel dokumentace plně zodpovědný za 
to, že v návrhu stavby a technologie jsou respektovány požadavky všech předpisů vč. předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránících život a zdraví osob.  

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti 
schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny 
stavebním úřadem. 

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při 
dodržování požadovaných vlastností a parametrů.  

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 
Zásadním úkolem pro dodavatele stavby z hlediska bezpečnosti práce je analýza a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během 
výstavby. 
Jedná se především o: 
- nebezpečí mechanických úrazů (např. pohybem dopravních prostředků, dopravovaného 

materiálu, činností strojů, zařízení, zdvihadel, pohybem a chůzí osob atd.); 
- ohrožení výbuchem – posouzení rizika a klasifikaci prostorů dle NV 406/2004 Sb.; 
- mikroklimatickými podmínkami, působením nebezpečných látek, nadměrným hlukem, 

otřesy, vibracemi, popř.  biologickým ohrožením apod. 
  
Před zahájením prací zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s investorem řádné proškolení všech 
pracovníků dodavatele stavby ve smyslu bezpečnostních a protipožárních opatřeních. Zápis o 
proškolení včetně prezenční listiny bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
Zdroji ohrožení zdraví mohou být všechna technická zařízení, chemické látky a přípravky, hluk, 
elektrická zařízení, dopravní systémy a vlastní provedení stavby.  
Zdroji ohrožení zdraví a rizika bezpečnosti práce mohou být komunikace, schodiště, záchytné 
jímky, průjezdy a průchody, lávky a ochozy.  
Elektrická zařízení budou chráněna nulováním a v nebezpečných místech pospojováním proti 
nebezpečnému dotyku.  
Pracovník přicházející do kontaktu s rizikovými faktory musí být proti jejich působení chráněn 
příslušnými ochrannými prostředky. 
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Vybavení pracovníků prostředky osobní ochrany je povinností organizace.  
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize musí splňovat 
podmínky platné vyhlášky ČÚBP.  
 
Odpovědnost stavebníka (stavební dozor) 
Odpovídá za realizaci stavby v rozsahu, kvalitě dané příslušným stavebním projektem a 
dokumentací. Není oprávněn v projektu i v průběhu stavby cokoli svévolně měnit. Soustavně dbá 
na dodržování pořádku a bezpečnost práce při stavební činnosti dodavatele stavebních prací a 
jeho zaměstnanců. K tomuto účelu plně využívá zápisů do stavebního deníku.  
Na příklad se jedná o zápisy: 
 
- z kontrol stavu zabezpečení ohrazení místa staveb a řádného označení; 
- o zabezpečení ohrazení výkopů a zajištění předepsaných přechodů přes výkopy (Vyhl. 

601/2006 Sb.) 
- o stavu zakrytí všech otvorů a jam vhodnými kryty a ohrazením, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob; 
- o stavu zabezpečování stěn výkopů proti sesutí; 
- z kontrol o stavu, vybavenosti a používání OOPP především ochranných přileb a při pracích 

ve výšce nad volnou hloubkou používání osobních ochranných prostředků proti pádu 
(bezpečnostní pás) osob (NV č. 362/2005 Sb.); 

- o dodržování technologického postupu prací apod. 
 
Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému 
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.   
V provozech budou platit také interní předpisy. 
Montáž konstrukcí bude předmětem dodavatelské dokumentace.  

Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném zajištění, po 
kterém budou následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a úpravě pro další 
stavební činnost. Při montáži je nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před 
zahájením montáží musí předat výrobce konstrukce dodavateli stavby. 

Při svařování montážních a konstrukčních spojů, které bude prováděno hlavně elektrickým 
obloukem musí být konstrukce řádně uzemněny a musí být vytvořeny všechny předpoklady, že 
bude vyloučena možnost zasažení pracovníků a poškození zdvihacího zařízení elektrickým 
proudem – zajistí dodavatel stavby. 

Montáž velkoplošných prvků – montážní místa musí být řádně zabezpečována a musí mít 
dostatečnou únosnost. U montovaných dílců nesmí dojít k překročení normového namáhání 
(specifikováno v montážní dokumentaci – ve statickém výpočtu). 

Vzhledem k tomu, že pokud se jedná o práci i ve výšce, je nutné dodržet všechny bezpečnostní 
opatření dle Vyhlášky nařízení vlády č. 362/2005 práce ve výškách. 
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Základní zásady BP pro provádění prací dodavatelskými firmami 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky (dodavatel(é) 

a provozovatel) dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště 
(pokud nejsou stanoveny v hospodářské smlouvě). 

- Dodavatel prací je povinen seznámit provozovatele, popř. ostatní dodavatele s požadavky BP 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

- Dodavatel(é) i provozovatel jsou povinni vzájemně a písemně se informovat o rizicích a 
vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP zaměstnanců. 

- Dodavatelé prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce: 

- součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě; 

- jeho povinností je vybavit všechny osoby vstupující na stavbu vhodnými ochrannými 
    pomůckami. 

Další povinností BOZP, kterými se musí řídit dodavatel stavebních prací, stanoví Vyhl. ČÚBP č. 
601/2006 Sb.  

Veškeré stavební konstrukce a materiály byly navrženy v souladu s platnou vyhláškou 
č.601/2006 sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy. Jedná se i o prostory dočasného 
záboru mimo vlastní prostory hlavního staveniště (přípojky). Tam se jedná o liniové části stavby 
krátkodobého charakteru, bude použito u výkopů zábradlí mimo smykový klín s označením 
výstražnými značkami.  

l)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebude nijak omezeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavby není nutno řešit žádná dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí pro výstavbě apod. 

Další speciální podmínky pro provádění stavby se nevyskytují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační lhůta výstavby:  



 Strana  56   
 

 

 Zahájení stavby: 06/2024  

 Ukončení stavby: 06/2029 

Rozhodující termíny stavby : 

Projekt stavby pro stavebního povolení: 12/2023  

 Předání staveniště:                      06/2024 

Realizace stavby:   06/2024 - 06/2029 

Postup výstavby:      

- příprava staveniště 

- bourací práce  

- zemní práce  

- hydroizolace     

- zednické práce, betonářské práce, těžká montáž    

- provedení krovu, položení střešní krytiny včetně okap. systému   

- vnitřní instalace       

- osazení výplní otvorů     

- provedení vnitřních omítek, obkladů a dlažeb    

- provedení fasády domu 

- provedení podlahových konstrukcí včetně povrchových úprav   

- dokončující práce uvnitř objektu –zařiz. předměty, kompletace…  

- provedení nátěrů a maleb     

- zpevněné plochy 

- dokončující práce v okolí  

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Popis inženýrského objektu 
 
Řešený objekt bytového domu řeší rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově a nachází 
se v zastavěném území Města Holešov, v blízkosti stávajících bytových domů a v sousedství 
domu s pečovatelskou službou na ulici Novosady. Stavba bude mít charakter bytové stavby pro 
seniory a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o čtyřpodlažní dům. V 
objektu je 21 bytových jednotek vždy pro jednu osobu.  V prvním podlaží se nachází společenská 
místnost, kancelář, zázemí pro zdravotnický personál, místnost pro ukládání kol a vozíků, 
technické místnosti, úklidová komora a sklady odpadu.   
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Stavby se nacházejí v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.  

 

Uvedená projektová dokumentace se týká níže uvedených objektů: 

 SO04.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Bude dodrženo stanovisko VaK Kroměříž s.r.o.   

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla 
mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu 
nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a zlikvidována dle 
platných předpisů. Po vybudování kanalizačního dopojení a před jeho uvedením do provozu je 
nutné uzavřít se společností VaK Kroměříž, a.s. smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné 
kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací přes 
retenční zasakovací objekt o celkovém retenčním objemu 25,00 m3, který bude sloužit k 
zasakování dešťových vod. 

 

Navržený stav 
 
Stoka D1 DN 250 

Je navržená nová dešťová kanalizace D1 DN 250. Napojení bude provedeno do nové kanalizační 
přípojky S1 DN 250 v místě osazení šachty D1Š1 na pozemku parcelní číslo 907/26. Od místa 
napojení vede stoka v navrhované zpevněné ploše kolem navrhovaného nového objektu. Stoka 
dešťové kanalizace se následně lomí a vede v prostoru navrhovaných ploch zeleně a 
přístupových dlážděných ploch. V místě osazení revizní šachty D1Š1 bude napojen však 
dešťových vod o objemu 25,00 m3. V revizní šachtě D1Š1 bude osazen regulační odtok 
s regulovaným odtokem dešťových vod v rozmezí V2UH Q1-3 l/s.  

Následně pokračuje vsakovací objekt o objemu 25,00 m3 o šířce 2,40 m a délky 10,8 m. Stavební 
výška objektu vsaku se předpokládá 1,0 m. Prostor po vsakem bude do hloubky 0,5 m vysypán 
kamenivem frakce 8-32 mm. Podzemní voda nebyla do hloubky 8,0 m vrtu zjištěna a nehrozí, 
žádné ohrožení podzemních vod.  

Pozn. 

Geologická interpretace penetračních sond – Ing. R. Matějka 5.10.2023 

DP1 (226,2 m n.m.) 

0,0 – 1,2 m navážka hlinitopísčitá, pevná, s příměsí 15-30 % štěrku a jiného kameniva 

 (Y/F1-F4, třída těžitelnosti I/4. tř.) 
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1,2 – 2,1 jílovitá hlína, tuhá (F6, I/3.) 

2,1 – 2,5 jílovitá hlína písčitá, s příměsí až 30 % štěrku (F6-F1, I/4.) 

2,5 – 3,5 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

3,5 – 5,1 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

5,1 – 5,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

5,9 – 6,3 hlinitý písek až písčitý jíl tuhý, s příměsí až 30 % štěrku (S4-F4, I/3.) 

6,3 – 7,1 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

7,1 – 8,5 štěrk hlinitopísčitý, od 8 m hrubý (G3, I/4.-5.) 

 Hladina podzemní vody ustálená 6,9 m (19.9. a 26.9.2023) 

 

DP2 (225,5 m n.m.) 

0,0 – 0,9 m písčitá hlína až hlinitý písek pevný, s příměsí štěrku do 35 % obj., v krycí 

 vrstvě zřejmě deponovaná (S4-F1, I/4.) 

0,9 – 1,4 štěrkovitý písek proměnlivě zahliněný (S3-S4, I/3.) 

1,4 – 4,5 štěrk hlinitopísčitý, středo a hrubozrnný, obj. zastoupení štěrku přes 75 % 

 (G3, I/4.-5.) 

4,5 – 4,9 štěrk hlinitopísčitý, proměnlivě zahliněný (G3-G4, I/4.) 

4,9 – 5,5 štěrk hlinitopísčitý (G3, I/4.) 

 Bez vody (26.9.2023) 

 

HGP 

Z hlediska zasakování dešťových vod je nutné provést zasakování dešťových vod do svrchních 
kvartérních jílovitých štěrků a písků lokálně se mohou vyskytovat antropogenní nehomogenní 
navážky o různé mocnosti až do cca 20,0 – 50,0 cm) na lokalitě – tj. od hloubky cca 2,0 m do 
hloubky cca 4,0 m pod terénem do kvartérních klastických uloženin – štěrků a písčitých hlín, 
které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu podzemní vody.  

Těleso k zasakování dešťových vod navrhuji umístit v hloubkovém intervalu od cca 2,0 m (báze 
kvartérních hlín, jílovců) do kvartérních klastických uloženin písčitých vrstev do hloubky cca 4,0 
m (nad hladinu podzemní vody), které mají příhodné hydrodynamické parametry nad hladinu 
podzemní vody, tak aby byla dodržena podmínka ve smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – Vsakovací 
zařízení srážkových vod – kdy dno vsakovacího zařízení je umístěno minimálně 1,0 m nad 
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hladinou podzemní vody. 

Stoka kanalizace D1 DN 250 bude ukončena koncovou revizní šachtou D1Š6.  Je navržené PP 
kanalizační potrubí SN 10, DN 250 dl. 36,50 m. Trubky budou uložené do pískového lože a 
obsypané pískem. 

Popis vsakovacích bloků, vsakovací nádrže VS 1: 

Nátok – filtrační šachtou 

FILTRACE:  

Funkce filtru: Při začátku deště, kdy je přísun znečištění největší, dochází ve filtru ke zdržení 
vody v retenčním prostoru a následné sedimentaci při které je zachyceno největší množství 
nečistot, které je zadržováno v kalovém prostoru. Po určité době zdržení vody ve filtru dochází 
k odtoku již vyčištěné vody do externích retenčních bloků. Šachta slouží nejen jako filtr, ale 
zároveň jako sedimentační a retenční nádrž a nenavyšuje tak celkovou cenu řešení retence. 
Prvotní nátok dešťových vod s sebou nese největší podíl znečištění. Tento nátok je akumulován 
již v předčisticím objektu, a chrání tak před hlavním znečištěním retenční bloky.  
 
Hlavní Funkce:  
1) Retence,  
2) předčištění dešťových vod – ochrana retence) před kolmatací,  
 
BLOKY 1,2x2,4x0,52 

Popis: 

Voštinové bloky jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci dešťových 
vod. Samotný objekt slouží při použití propustné folie k retenci vody a jejímu postupnému 
zasakování. 

Princip funkce: 

Bloky jsou určeny pro vytvoření podzemního retenčního prostoru a k optimalizaci řízení odtoku 
srážkových vod. Svoji lehkou konstrukcí umožňují jednoduchou a rychlou ruční manipulaci při 
instalaci retenčního objektu.  

Retenční objekt umožňuje rozvádět akumulovanou dešťovou vodu ve vertikálním směru. Rychlý 
rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní 
vrstvou štěrku pod retenčním objektem. 

Konstrukční řešení: 

Spodní přítok je základní způsob přivedení srážkové vody do vsakovacího objektu sestaveného 
z bloků. Jedná se o základní způsob infiltrace retenčního objektu. Jeho výhodou je zamezení 
zanášení vsakovacího objektu. Veškeré nánosy se ukládají na dně drenážního potrubí, které je 
uloženo ve vrstvě štěrku, což zamezuje dalšímu šíření do retenčního objektu. Při průtoku 



 Strana  60   
 

 

srážkové vody drenážním potrubím jsou případné nánosy automaticky odplavovány – 
samočistící efekt. 

Statické dimenzování objektu: 

Díky struktuře připomínající včelí plástve je statická odolnost (pevnost) bloků, ve vertikálním 
směru, velmi vysoká. Bloky budou dodány ve verzi únosnost pro pojezd. 

Sestavení objektu: 

Objekt sestavený z bloků se skládá z několika částí, které společně umožňují spolehlivý provoz 
celého zařízení. Akumulační schopnost bloků je minimálně 95 %. K rozvodu vody se používá 
drenážní potrubí DN 300 mm, které je uloženo ve vrstvě štěrku. Na tuto podkladní štěrkovou 
vrstvu se osazují bloky. K bezproblémovému plnění a prázdnění bloků slouží odvzdušňovací 
potrubí nad bloky. Drenážní potrubí je zaústěno do revizních šachet. Přes tyto nátokové a 
odtokové šachty a drenážním potrubím lze do objektu přistupovat pomocí kamery a čistící 
trysky. Díky tomu lze zajistit průchodnost a čistotu potrubních rozvodů. Pomocí čistící trysky 
jsou usazeniny splaveny do revizní šachty. Do odtokové šachty bude osazena přepážka regulující 
zaplavení vsaku. 

Hlavní parametry 

Délka 2400 mm Výška 520 mm 

Šířka 1200 mm Buňka 50 mm 

Barva černá 

  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI – BOXŮ 

Typ bloku  Pro pojezd  

Aplikace (instalace) zelená plocha, silnice zelená plocha, silnice, více 
zatížené plochy 

Pevnost v tlaku (dle ISO 844)  600 kPa 

Vertikální únosnost – dovolená  500 kPa 

Horizontální únosnost – dovolená  20 kPa 

Akumulace vody bez podkladu 7000 l 7000 l 

Akumulační schopnost 95% 95% 

Minimální krycí vrstva (zásyp)* 0,3 m 0,3 m 

Maximální krycí vrstva (zásyp) 1,8 m  3,5 m 
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Hmotnost bloku 52 kg 66 kg 

Chemická odolnost Vynikající odolnost vůči většině kyselin, zásad a solných 
roztoků 

*Minimální vrstva je odvozena od potřebné konstrukce vozovky, dle zatížení a provozu. 

Instalace: bloků probíhá vzhledem k nízké hmotnosti bloků velmi snadno, za předpokladu 
dodržení těchto instalačních podkladů. Důležitá je přísná kontrola pracovního postupu. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zásypovému materiálu a jeho zhutnění. 

Postup instalace: 

1) provedení výkopu, 
2) položení geotextílie  
3) osazení revizních šachet včetně napojení potrubí 
4) montáž drenážního potrubí, 
5) instalace bloků, 
6) montáž odvzdušňovacího potrubí, 
7) překrytí geotextílií  
8) provedení zásypu. 
 

Zemní práce: Rozměry výkopu musí být alespoň o 50 cm širší na každé straně, než je velikost 
vsakovacího objektu. Rozměr (délka/šířka/výška) vsakovacího objektu se volí vzhledem k 
dispozici terénu. Měl by však být zachován minimální poměr šířka/hloubka nebo 
délka/hloubka 1,5-2.Rozměry výkopu by měly umožnit bezpečný přístup a zajistit prostor pro 
tyto operace: 

· Propojení potrubí srážkových vod, 

· umístění geotextilií , 

· instalace příslušenství (šachet, předčištění,…), 

· uložení drenáže a bloků, 

· zasypání a zhutnění odpovídajícím materiálem. 

Před samotným položením vsakovacích bloků je nutné vytvořit podkladní vrstvu štěrku o 
tloušťce minimálně 500 mm, ve které je současně položeno drenážní potrubí DN 300. Mezi 
podkladovou vrstvu a bloky je uložena geotextílie. Rovinnost terénu musí být ± 5°. Podsyp je 
vhodné provést štěrkem frakce 16/32. Po umístění bloků se geotextilií překryjí strany a strop 
retenčního objektu. Geotextilie se pokládá tak, aby přesahovala přes vsakovací objekt minimálně 
500 mm na každou stranu.  
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SOUHRNNÉ ÚDAJE VS: 

Retence a vsak  

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Filtrační šachta    DN  400                                                                                  1ks 

Vsakovací objekt :         rozměry – 2,4 x 10,8 x 1,04 = 25,0 m3 

Báze vsakovacího prvku bude v úrovni 2,2 – 2,5 m pod terénem. Pod vsakem bude tříděný 

podsyp do hloubky cca 0,5 m tříděným štěrkem 8/32. Počet bloku celkem činí 18 ks při 

řízeném odtoku 1-3,0 l/s. Doba prázdněji nádrže bude činit cca 11,5 h. Využití však je tak 

stanoveno na 94,0 % a dešťová voda nebude primárně odváděna do veřejné kanalizace. 
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