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Nazev zakazky: Détska skupina "Hajenka" - objekt ¢.p.188 Holesov
Stavba: | SOP 01 Objekt &.p. 188 | [
D.1.1.4.5 - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
Projektova dokumentace byla vypracovana podle €SN, vyhlasek a zakonti platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace.
Dodavatel provede kontrolu kust jednotlivych pozic.
Pol. Zkraceny popis M.,j. |Mnoz| Jednotk. |Naklady celkem v K¢ Hmotnost v kg
cena Dodavka Montaz Celkem
1. 2. 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Technologie
1.1 [Datova zasuvka 2xRJ45 cat.6 - do stény ks 5 385,00 1 925,00 0,00
(komplet - krabi¢ka, keystone, ramecek, maska)
Vysekani, uloZeni, zapojeni ks 5 195,00 0,00 975,00
1.2 [Datova zasuvka 1xRJ45 cat.6 - do stény - pro wifi ks 2 342,00 684,00 0,00
(komplet - krabi¢ka, keystone, ramecek, maska)
Vysekani, uloZeni, zapojeni ks 2 165,00 0,00 330,00
1.3 |WiFirouter: 2,4 / 5GHz ks | 2 | 11 050,00 21 900,00 200,00
1.4 |Zasuvka TV+R, koncova, kompletni ks 5 385,00 1 425,00 500,00
(zasuvka, krabicka, ramecek, kryt zasuvky)
Vysekani, uloZeni, zapojeni ks 5 165,00 0,00 825,00
1.5 |Domovni zvonek ks | 1 565,00 465,00 100,00
1.6 |Slaboproudy rozvadé¢, podomitkové provedeni, perforovana dvirka, ks | 1 4 545,00 2 895,00 1 650,00
478 x 358 x 94 mm, IP30
Montaz rozvadéce, véetné vysekani
Rozvody
2.1 |Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m | 200 16,80 3 360,00 0,00
UloZeni kabelu pod omitku, zafezani do podlahy m | 200 30,00 0,00 6 000,00
2.2 |Koax kabel 75Q m | 100 16,20 1 620,00 0,00
UloZeni kabelu pod omitku, zafezani do podlahy m | 100 30,00 0,00 3 000,00
Ostatni naklady
3.1 [Pomocné montazni prace: zednické vypomoci, bouraci prace hod | 10 650,00 0,00 6 500,00
3.1 |Uvedeni do provozu, seznameni s obsluhou, stavebni zkouska hod| 4 1 200,00 0,00 4 800,00
Cena v ké bez DPH 34 274,00 24 880,00
Cena celkem v ké bez DPH (dodavka + montaz) 59 154,00
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