
Zadavatel: Město Holešov 
Sídlo: Masarykova 628, 769 17 Holešov 
IČ: 00287172 
DIČ: CZ00287172 

Zastoupený: Mgr. Milanem Fritzem – starostou města 

Zástupce zadavatele ve  
věci veřejné zakázky dle § 43 ZZVZ: 

Ing. Libor Malůšek, Drásalova 1816, 769 01 Holešov,  
IČ: 87157608 

 

 

 

 

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 7 

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje 

na základě dotazu zájemce toto vysvětlení zadávacích podmínek č. 7 k veřejné zakázce s názvem: 

„Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady“. 

 

Dotaz č. 1: 

Prosíme o informaci jakým způsobem bude nosný prvek FVE panelu uložen na střešní konstrukci. 

Zda na rozchodníkový koberec nebo na substrát. - bude přitížen bet. prvky - viz. výkresová část 

dokumentace (FVE_D.1.4.5.3-306 Rez konstrukci panelu - na rozchodníkový koberec. Dále si 

dovolujeme upozornit, že vzhledem k množství FVE panelů, které pokrývají drtivou většinu plochy 

střechy je realizace zelené střechy neekonomická. Všechno co bude uloženo pod FVE panely nebude 

moct být jakkoliv udržováno = uschne.  

Odpověď č. 1: 

Zadavatel provedl revizi dodatku č. 1 Technické zprávy „Elektroinstalace“. V tomto doplnění 

technické zprávy jsou již vyspecifikovány požadované řešení. Další informace k řešení instalace 

FVE byly již zveřejněny v předcházejících vysvětleních zadávací dokumentace.  

 

Dotaz č. 2: 

Žádáme zadavatele o doplnění technické zprávy pro část „D.1.4.6 – Vzduchotechnika“. Není 

součástí předané PD.  

Odpověď č. 2: 

Zadavatel doplnil požadované. Technická zpráva je součástí tohoto vysvětlení zadávacích 

podmínek. 

 

  

Zadavatel nepovažuje vysvětlení zadávací dokumentace jako zásadní s odkazem na lhůtu 

pro podání nabídek. Proto termín lhůty pro podání nabídek zůstává stejný: do 2. 10. 2024 do 

12:00 hodin. 

 
 
V Holešově, dne 20. 9. 2024 

 

 

 

                    _______________________________________________ 

Ing. Libor Malůšek 

Pověřen výkonem zadavatelských činností 
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