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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle přílohy  č.  13 vyhlášky  č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stavba občanské vybavenosti – budova městského úřadu. Dle dostupných podkladů 

v současné době v budově sídlí: 

• MÚ Holešov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

• Úřad práce České republiky 

• Charita Holešov 

• Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby 

Stávající stavbu lze rozdělit na dvě části. Východní část je o 3 nadzemních podlažích 

podsklepená, zastřešena plochou střechou. Půdorysný rozměr 24,65×13,75 m. Součástí je 

vstupní hala rozměru 8,40×3,45 m s plochou střechou tvořící pochozí terasu ve 2NP. Západní 

část je propojena s východní spojovacím krčkem, ve kterém je umístěn osobní výtah. Západní 

část je nepodsklepená o 2 nadzemních podlažích, půdorysný rozměr 18,2×12,4 m. 

Obvodové stěny budou zatepleny uceleným zateplovacím systémem ETICS. Povrchová úprava 

fasády bude provedena probarvenou tenkovrstvou střednězrnnou omítkou. Současně dojde 

k výměně stávajících otvorových výplní za nová plastová trojskla. 

U řešené stavby se postupuje ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do všech podlaží je zajištěn osobním výtahem umístěným ve spojovacím krčku. Výtah 

je přístupný z exteriéru. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající provozní řešení. Výrobní zařízení se ve stavbě 

nevyskytuje ani není navrženo. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

Příprava staveniště 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

Před zahájením stavby je nutno 

• vymezit ohrožený prostor zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

• bezpečně zajistit vstupy, jakož i na jednotlivá pracoviště, 

• přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito 

pracemi ohrožen. 

Bourací práce 

Rozsah bouracích prací 

Bude provedena demontáž: 

• vnějších otvorových výplní (včetně ocelových mříží) 

• vnitřních a vnějších parapetů oken, 

• klempířských prvků na fasádě a střeše (vnější parapety, oplechování stříšek, okapový 

systém, atiky apod.), 

• střešní krytiny (falcovaný plech), 

• pevných ocelových žebříků na fasádě, 

• svodů hromosvodu, 

• nerezového komína na fasádě, 

• větracích mřížek a jiných prvků na fasádě, 

• zábradlí na terase nad vstupem, 

• polykarbonátové stříšky nad venkovním vstupem do výtahu, 

• dočasná demontáž svítidel, klimatizačních jednotek na fasádě a obdobných prvků. 

Bezpečnostní podmínky 

Při bourání stávajícího objektu budou dodržovány podmínky stanovené v  

• zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, 

zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 

skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
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Bourání nesmí být přerušeno, pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce či její části. 

Při bourání musí být konstrukce neustále pozorně sledována, v případě zjištění jakýchkoliv 

odlišností od předpokladů projektu, které mohou mít vliv na bezpečnost práce nebo 

na stabilitu bouraných či sousedních objektů, je nutné prováděné práce přerušit. 

Zemní práce 

Nevyskytují se. 

Základové konstrukce 

Stávající základové konstrukce nebudou dotčeny. 

Svislé konstrukce 

Zateplení ETICS 

Rozsah prací 

Stávající fasáda bude zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Zateplena 

bude celá plocha fasády. Venkovní osvětlovací prvky budou demontovány a nahrazeny novými. 

Fasádní značky a cedule budou demontovány a znovu osazeny na zateplovací systém. 

Přípravné práce a podklad 

Před zahájením prací je nutno provést zaměření a zákres všech rozvodů na fasádě. Existenci 

těchto vedení je nutno následně respektovat při montáži. 

Stávající obvodový plášť je zděný z keramických tvárnic / plných cihel, vnější povrchová úprava 

tvoří břízolitová omítka, soklová část obložena keramickými / kabřincovými pásky. 

Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl 

zaměřen na trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Lokální porušení budou vyspraveny 

a nerovnosti vyrovnány. Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10 mm/m. 

Práce, které zvyšují vlhkost podkladu (mytí apod.), musí být provedeny s dostatečným 

předstihem tak, aby bylo následně zajištěno požadované vyschnutí podkladu. 

Před prováděním vnějšího zateplení budou okenní a dveřní výplně chráněny zakrývací HDPE 

mikrotenovou fólií, která bude k výplním přilepena páskou. 

Před započetím realizace je nezbytné provést posouzení: 

• míry přilnavosti lepicí páskou 

• podkladu otěrem 

• přídržnosti podkladu mřížkovou zkouškou (dle ČSN ISO 2409) 

• vlhkosti podkladu nepřímou metodou 

Lepení tepelněizolačních desek 

Ke kontaktnímu zateplení budou použity tepelně izolační desky z fasádního pěnového 

polystyrenu EPS G. 
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K lepení bude použita lepící a stěrková hmota (na bázi cementu), která bude připravena podle 

předpisu výrobce. Lepicí malta bude nanášena vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 

60–70 mm a bodově ve 3 bodech o průměru cca 120 mm v podélné ose desky (platí 

pro formát desky 1000 x 500 mm) tak, aby krytí rubu desky maltou bylo vždy minimálně 40 % 

plochy. 

Desky lze v případech dostatečně rovného podkladu lepit i celoplošně. Lepicí malta nesmí být 

nanesena na bočních plochách izolačních desek a ani se nesmí při lepení vytlačit do spár mezi 

nimi. Desky klademe od soklu vzestupně na běhounovou vazbu s přesahem ½ délky desky 

v ploše i na nárožích. Desky se lepí na těsný sraz. Pokud se používá zbytků desek, musí mít vždy 

celý rozměr výšky desky a šířku u polystyrenu min. 150 mm (v případě minerálních vláken 250 

mm). 

Případné mezery mezi deskami se vyplní před prováděním armované stěrky nízkoexpanzní PUR 

pěnou pro lepení ETICS  nebo těsným zasunutím odřezků izolačních desek. Rovinnost vnějšího 

líce izolační mezivrstvy při lepení bude průběžně kontrolována (doporučeno 2 m latí). na nároží 

a ostění otvorů je vhodné izolační desky z polystyrenu lepit s přesahem cca 10 mm a po 

vytvrdnutí lepicí hmoty je zaříznout a zabrousit. 

U otvorů se doporučuje osadit izolační desky ve fasádní ploše s takovým přesahem, 

aby překryly následně vrstvu izolantu, lepenou na ostění a nadpraží otvorů. Viditelná část 

okenního či dveřního rámu by měla mít po zateplení shodnou šířku po celém obvodu. Spáry 

mezi deskami izolantu musí být vzdáleny nejméně 100 mm od souběžných upravených 

neaktivních trhlin a spár podkladu, od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu 

podkladu a od rozhraní materiálů v podkladu. 

Není-li povrch desek z polystyrenu do 14 dnů od nalepení opatřen základní vrstvou, nebo jinou 

ochranou proti účinkům UV záření, musí se odstranit povrchová vrstva desek, degradovaná UV 

zářením (přebrousit). Toto broušení povrchu nalepených desek je nutno považovat za nouzové 

řešení a není proto možno jej předem zahrnout do individuálního návrhu technologického 

postupu montáže ETICS. 

Spotřeba lepicí malty pro lepení desek je 3-6 kg suché směsi na 1m2 podle drsnosti a rovinnosti 

podkladu. 

Mechanické kotvení fasádních desek 

S technologickou přestávkou minimálně 48 hodin od nalepení bude provedeno mechanické 

kotvení nalepené vrstvy izolantu k podkladu pomocí certifikovaných plastových talířových 

hmoždinek. Počet, typ a rozmístění hmoždinek v ploše určuje kotevní plán v závislosti na druhu 

izolantu a konkrétních podmínkách stavby. Návrh počtu hmoždinek vychází z požadavku 

odolnosti proti účinkům sání větru, určeného podle ČSN EN 1991-1-4 a provádí se podle ČSN 

73 2902. Návrhová odolnost ETICS na zatížení větrem se posuzuje z hlediska odolnosti 

určeného počtu hmoždinek proti vytržení z podkladu nebo odolnosti proti protažení určeného 

počtu hmoždinek izolantem. Desky z polystyrenu (EPS) je možno kotvit hmoždinkami 

s plastovým i kovovým rozpěrným trnem. Poloha vrtu, průměr vrtáku a hloubka provedeného 

vrtu závisí na druhu použitých hmoždinek a materiálu podkladu. Osa vyvrtaného otvoru 

pro hmoždinku musí být kolmá k podkladu. do podkladu s dutinami nebo do podkladu 

z vysoce porézních hmot se vrtá bez příklepu. Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle 

technologického postupu výrobce systému. Hmoždinka musí být zakotvena v masívní části 
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zdiva. Je třeba dodržet předepsané rozmístění hmoždinek. Hmoždinky jsou navrženy 

šroubovací – v zapuštěném provedení, opatřeny čepičkou EPS G. Průměr talíře hmoždinky 50 

mm, minimální počet hmoždinek je 6ks/m2 , v případě zateplení fasády (pod stropem) deskami 

z minerálních vláken bude užito rozšiřujících talířků Ø 90 mm při minimálním počtu hmoždinek 

8 ks/m2 (dle požadavku ČSN 73 2902). 

Výztužná vrstva 

K vytvoření výztužné (základní) vrstvy bude použito stěrkové hmoty na bázi cementu 

a výztužné tkaniny ze skelných vláken. na izolant se osadí ukončovací, nárožní, dilatační profily 

a případné zesilující vyztužení. Obvyklá aktivní šířka dilatační spáry je 8-10 mm. Lišty i zesilující 

vyztužení se osazují vtlačením do nanesené vrstvy stěrkové hmoty standardní konzistence 

(hmota připravená podle technologického předpisu výrobce). Místa s předpokládanou 

koncentrací napětí, tj. rohy fasádních otvorů a styk ostění - nadpraží se vyztuží v rozích přířezy 

sklotextilní tkaniny o rozměru nejméně 300×200mm, situovanými z hlediska průběhu osnovy 

diagonálně k plošné výztuži (úhel 45°). na styku dvou rozdílných izolantů bez přiznané spáry se 

musí provést pás zesilujícího vyztužení s přesahem nejméně 150 mm na každou stranu od 

styku (tj. celková šířka zesilujícího vyztužení je min. 300 mm). 

Stěrková hmota se nanáší na vnější povrch izolačních desek. Nanesená vrstva se vyztužuje 

vtlačením tkaniny ze skelných vláken v celé ploše až k okrajům. Plošná hmotnost výztužné 

tkaniny min. 160 g/m2. Výztužná tkanina musí být uložena bez záhybů a řádně vypnuta. Vkládá 

se obvykle shora dolů, přesah pásů na všech stycích (boční i čelní) musí být nejméně 100 mm. 

Následně se rovnou stranou hladítka vložená výztuž vyrovná a zatlačí a podle potřeby zatře 

další maltou. 

Požadovaná tloušťka základní vrstvy je 3 mm, krytí výztužné tkaniny je požadováno minimálně 

1 mm v ploše a min. 0,5 mm v místě styků výztuže přesahem. v případě, že je základní vrstva 

prováděna ve dvou krocích (vyztužená vrstva + vyrovnávací zátěr), je nutno obě fáze provést 

v jedné pracovní směně. Po zavadnutí malty se přesahující tkanina ořízne přes vnější hranu 

soklové lišty. 

Případné dekorativní prvky se lepí na dokončenou základní vrstvu až po jejím vyzrání. Spára 

po jejich obvodu se těsní vhodným tmelem. 

Provedenou základní vrstvu je nutno chránit 48 hodin před účinky přímého deště, před mrazem 

a před silným větrem. 

Spotřeba malty pro základní vrstvu požadované tloušťky 3 mm je cca 4 kg suché maltové směsi 

na 1m2. 

Střešní konstrukce 

Stávající střecha je dvouplášťová, střešní krytina tvořena falcovaným plechem na dřevěném 

bednění. Střešní krytina bude odstraněna včetně prkenného bednění. 

Následně bude provedeno doplnění krokví mezi stávající dle části D.1.2 Stavebně konstrukční 

řešení. 

Nový záklop bude tvořen OSB deskami tloušťky min. 18 mm, na který bude nalepena 

pojistná/provizorní hydroizolace z asfaltových pásů. 
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Zateplení střechy bude řešeno tepelně izolačním souvrstvím PIR tloušťky 160 mm a EPS 150 

s tloušťky 200 mm. 

Horní vrstva skladby bude tvořena hydroizolační střešní fólií z PVC-P uloženou na separační 

sklovláknité textilii. 

Hydroizolační fólie bude 

• mechanicky kotvena 

• odolná proti UV záření 

• vytažena na atiku 

Skladba střechy musí vykazovat odolnost proti působení vnějšího požáru BROOF (t3). 

Stávající odvětrávací komínky vyvedené nad střešní plášť budou nahrazeny za nové plastové 

s integrovanou manžetou PVC fólie. 

PVC fólie bude napojena na systémové oplechování (kašírované plechy) k tomu určené. 

Výplně otvorů 

Veškeré stávající výplně otvorů budou demontovány včetně vnitřních i vnějších parapetů. 

Projekt neuvažuje se změnou velikosti stávajících stavebních otvorů. 

K výrobě výrobků je možné přistoupit až po ověření skutečných rozměrů a počtů na stavbě 

a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a hlavním projektantem. 

Nové vnější okenní a dveřní výplně budou osazeny ve zdivu na vnějším líci. Okna a dveře 

budou kotvena montážními kotvami (ocelové kotvící pásky) do ostění. Po zakotvení bude spára 

mezi oknem a ostěním vyplněna montážní PUR pěnou. Po zatuhnutí budou přebytečné části 

montážní pěny odřezány. Připojovací spára bude následně přelepena: 

• ze strany interiéru „okenní vnitřní“ parotěsnící PE páskou (ekvivalentní difuzní tloušťka 

sd = 50 m) 

• ze strany exteriéru „okenní vnější“ difuzně otevřenou PE páskou (ekv. dif. tloušťka sd = 

1 m). 

Osazení bude provedeno dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. 

Montáž vnitřních parapetů 

Podklad pro osazení parapetů musí být rovný, čistý a v optimální výšce vzhledem k pozici okna. 

Před osazením parapetů budou opatřeny bočními krytkami. na podklad bude nanesena 

nízkoexpanzní montážní pěna, na kterou bude parapet osazen. Vnitřní parapety budou mít 

sklon 0,5% směrem do interiéru. 

Klempířské prvky 

Rozsah prací 

• vnější parapety oken, oplechování stříšek apod. 

• okapový systém 

• systémové oplechování ploché střechy z PVC fólie 
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Základní zásady pro výrobu a montáž 

• klempířské práce budou prováděny odbornou firmou s vyučenými a vyškolenými 

pracovníky 

• před výrobou prvků je nutno uvedené rozměry a počty prvků ověřit přímo na stavbě 

• poloměry ohybu plechu musí být min. 2,5 násobek tloušťky ohýbaného materiálu 

• okapnice bude přesahovat vnější líc konstrukce min. o 30 mm 

• konstrukce a prvky, které se nachází v blízkosti vnějšího povrchu ETICS (např. dešťový 

svod) mají být od tohoto povrchu vzdáleny minimálně 30 mm (odst. 4.4 ČSN 73 2901 

Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)) 

• veškeré průběžné spoje a napojení musí být vodotěsné 

• při provádění je nutné dbát na dodržení předepsaných dilatačních délek 

a oplechování členit dilatačními spárami 

• rýsování a označování prvků nesmí být provedeno předmětem, který zanechává rýhu 

v materiálu 

• při výrobě a montáži prvků budou dodržovány požadavky ČSN 73 3610 Navrhování 

klempířských konstrukcí 

Zámečnické prvky 

Rozsah prací 

• pevný ocelový žebřík ze střechy ve 2NP na střechu 3NP 

• vchodová stříška nad venkovními výtahovými dveřmi 

• nový rošt stávajícího anglického dvorku 

• revizní dvířka elektro na fasádě (soklu) 

• venkovní nerezové zábradlí terasy ve 2NP 

• vnější zabezpečovací okenní mříže 

• vnější žaluzie 

Ostatní stávající ocelové prvky budou očištěny a opatřeny nátěrem ve dvou vrstvách. 

Konstrukce budou provedeny dle 

• ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Stínící technika 

Okna v pobytových místnostech budou vybavena 

• na jižní fasádě venkovními žaluziemi s ručním ovládáním 

• na ostatních fasádách vnitřními horizontálními žaluziemi (ovládání řetízkem) 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví 

a pracovní prostředí 

Stavební úpravy jsou navrženy takovým způsobem, aby při užívání stavby nebo provozu 

nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 

zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou 
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dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy, především nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat 

tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. 

Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní 

udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukcí. 

Stavební fyzika 

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady 
hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Stavební práce budou probíhat pouze ve všední dny od 7-21 hod. Nejvyšší přípustné hladiny 

hluku stanovuje 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná opatření 

ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší 

míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 

hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel díla je povinen požadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který 

stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 

povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci 

v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

• dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

• nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná část dokumentace. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

a o požadované jakosti provedení 
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Všechny použité materiály budou použity 1. jakostní třídy. Veškeré nejasnosti a nepřesnosti 

nutno konzultovat s projektantem včetně předložení vzorků ke schválení. Veškeré použité 

stavební materiály a postupy provádění budou v souladu s technickými podklady výrobců 

a zároveň s platnými normami. 

Popis netradičních technologických postupů 

a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 

Nevyskytují se. 

Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby 

obsah a rozsah výrobní  a dílenské dokumentace zhotovitele  

• kotevní plán ETICS 

• dokumentace otvorových výplní 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek 

pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 
technologickými předpisy  a normami 

• kontrola provedení hydroizolačních vrstev, apod. 

Výpis použitých norem 

v platném znění  

• ČSN 73 1901 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení 

• ČSN 73 1901-3 Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi 

• ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

• ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 

 

 

 

 

Vypracoval Ing. Tomáš Sviták 


