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1. Identifika¢ni udaje
1.1. Oznacéeni stavby

Nazev stavby: Projektova dokumentace Parkovisté pod zamkem
HoleSov

Nazev stavebniho objektu: SO 101.2 Schodisté a rampa

Misto stavby: HoleSov

Kraj: Zlinsky
Investor: Mésto HoleSov
Dodavatel: Neni uren

1.2. Objednatel dokumentace

Mésto Holesov

Masarykova 628
769 17 HoleSov

IC: 00287172

1.3. Zhotovitel dokumentace

Studio Bracha s. r. o.

SusSilova 448/56
769 01 HoleSov

IC: 07311915

2. Struény technicky popis

Stavebni objekt SO 101.2 Schodisté a rampa FfeSi navrh dvou schodisté a rampy
v misté dvou rozliSnych vySkovych urovni v prostoru pfed zamkem ve mésté HoleSov, vCetné
jejich propojeni se stavajicimi zpevnénymi plochami v intravilanu mésta HoleSov a stavebni
upravy stavajicich zpevnénych ploch podél PK 111/49013 ul. Masarykova v zastavéném
uzemi mésta HoleSov.

Schodistové stupné a rampa jsou navrzeny s krytem broudeného betonu, ktery
navazuje na plochy chodnikl z betonové zamkové dlazby.

Odvodnéni zpevnénych ploch je zajisténo vsakovanim destovych vod, pfipadné
stékanim destovych vod do stavajicich destovych vpusti.

3. Vyhodnoceni prizkumi a podkladu

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e VySkopisné a polohopisné zaméfeni skute€ného stavu (soufadny systém S-JTSK,
vyS8kovy systém Bpv)

o Katastralni mapy uzemi

e \yjadfeni spravcu inzenyrskych siti a dot€enych organut statni spravy

e Koordinacni jednani se zastupcem investora stavby



e Dopravni prlzkum, diagnosticky prizkum ani stavebné historicky prizkum provadén
nebyl. Hydrometeorologické, hydrologické ani klimatické udaje nejsou pro dany
stavebni objekt pozadovany.

V ramci vypracovani projektové dokumentace byly zohlednény pozadavky vyplyvajici z:
souvisejicich pravnich pfedpisu

Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v platném znéni

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju €. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich v plathném znéni

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném
znéni

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoja ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéni

Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

souvisejicich technickych norem

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znadeni — Pozadavky na dopravni znageni
CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znadeni — Cast 1: Stalé dopravni
znacky

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

souvisejicich technickych podminek a souvisejicich kvalitativnich podminek

pozemnich komunikaci dle aktualniho Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci

v plathém znéni.

4. Vztah k ostatnim objektiim

Stavebni objekt SO 101.2 Schodisté a rampa je feSen v ramci celkové projektové
dokumentace akce ,Parkovisté pod zamkem Hole3ov“. Odvodnéni zpevnénych ploch je
zajisténo stékanim desStovych vod do navrhovanych destovych vpusti, ze kterych budou
odvedeny pfes odlu¢ovac lehkych kapalin do deStové kanalizace feSené lokality.

Souvisejici stavebni objekty:

SO 101.1 — ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIKY
SO 101.2 — SCHODISTE A RAMPA

SO 101.3 — PODZEMNi KONTEJNERY

SO 101.4 — VEREJNE OSVETLEN|

SO 101.5 — TERENN{ A SADOVE UPRAVY

SO 101.6 — MESTSKY MOBILIAR

SO 101.7 — DEMOLICE STAVAJICIHO OPLOCEN{

5. Stavebni objekt SO 101.2 Schodisté a rampa



5.1. Detail ,,A“ — Schodisté

Schodisté zajistuje péSi propojeni parkovisté a chodnikem na ulici Partyzanska, které jsou v
rozdilnych vySkovych drovni. Schodisté je navrzeno v celkové Sifce 2,0m. Konstrukce
schodisté je navrZzena zbetonu C30/37 — pohledovy/brouseny, podkladni vrstva je
Z betonového recyklatu, ktery je hutnén po vrstvach. Vyztuz @12 po 150 mm pfesahujici ze
z&kladu do schodistového ramene, @10 po 75 mm hlavni vyztuz schodiStového ramene a na
ni kolma vyztuz @10 po 200 mm.

Schodisté je jednoramenné 4x157,5/375 mm. V misté napojeni na ulici Partizanskou tak
prekonavaji vysku 0,63 m.

Schodisté plynule navazuji na pochozi plochy ze zamkove dlazby.

5.2. Detail ,,B“ - Schodisté s rampou

Zajistuje péSi propojeni ulic Masarykova a Partyzanska, které jsou rozdilnych vySkovych
urovni. Schodisté srampou je navrzeno v celkové Sifce 3,2m. Ztoho 1,7m je Sifka
schodiStového ramene a 1,5m Sifka rampy. Konstrukce schodisté a rampy je navrzena
Z betonu C30/37 — pohledovy/brouseny, podkladni vrstva je z betonového recyklatu, ktery je
hutnén po vrstvach. Vyztuz @12 po 150 mm prfesahujici ze zakladu do schodistového
ramene, @10 po 75 mm hlavni vyztuz schodistového ramene a na ni kolma vyztuz @10 po
200 mm.

Schodisté je jednoramenné 6x167/930 mm, rampa je pfima ve sklonu 7°. V misté napojeni
na ulici Partizanskou tak pfekonavaji vysku 1,02 m.

Schodisté i rampa plynule navazuji na pochozi plochy ze zamkové dlazby.

6. Zemni plan a zemni prace

Pfed zahajenim samotnych stavebnich praci zajisti realizaéni firma geodetické
vytyCeni hranic dotCenych parcel, které bude v terénu viditeIné oznaceny po celou dobu
probihajici vystavby. Poté bude provedeno vyty&eni dot€enych podzemnich inzenyrskych siti
opravnénou osobou a pfipadné budou zbudovany ochranna opatfeni na podzemnich
inZenyrskych sitich, v€etné vyznaceni ochrannych pasem inzenyrskych siti, ve kterych bude
realizaéni firma pfi realizaénich pracich dodrZovat veSkeré pozadavky pro praci v OP
inZenyrskych siti.

Na takto pfipraveném pracovisti budou realizovany prace spocivajici ve skryvce
humozni zeminy travnatych ploch v prostoru stavby. Ozelenéné plochy nepatfi do
zemédeélsky vyuzivanych ploch. Tyto plochy budou pfed zapoc€etim stavby oddrnovany
v pfedpokladané tloustce do 50 cm. Zemina ze skryvky bude ponechana na stavenisti na
mezideponii, kde bude pak zpétné pouzita pfi dokonCovacich upravach k humusovani
upravovanych ploch.

Zemni prace pro stavbu tvofi zejména odstranéni stavajicich zpevnénych ploch
vcetné jejich podkladu a odkopavky pro konstrukci novych zpevnénych ploch a vykop ryh pro
trativod zajistujiciho odvodnéni zemni plané. Odkopavky se pfedpokladaji se zatfidénim do
kategorie tézZitelnosti 3. Stény ryh jsou navrzeny kolmé, pazené pfiloZnym pazZenim, pfi
hloubce do 1,0 m bez pazeni.

V pfipadé vyskytu nerecyklovatelnych materialt (plasty, kovy, dfevo apod.) budou
tyto materialy vyseparovany pfi samotnych zemnich pracich a uloZeny na fizenou skladku na
naklady zhotovitele.

Vrchni vrstva odkopavek z prostoru zeleného pasu bude odtéZzena samostatné a
ziskana zemina bude vyuzita pro povrchovou upravu nové vzniklého zeleného pasu a pro
jeho zpétné ohumusovani. Pro vlastni zasypy bude pouZita zemina ze spodnich vrstev
odkopéavek (na zéakladé vysledki zkousek dle CSN 63 7126-1), pro zasypy krajnic v mistech
sjezd a vyskové urovnani bude pozit kamenity material z demolice stavajicich konstrukci.
V pfipadé vyskytu nerecyklovatelnych materiall (plasty, kovy, dfevo apod.) budou tyto



materialy vyseparovany pfi samotnych zemnich pracich a ulozeny na fizenou skladku na
naklady zhotovitele.

Po odstranéni stavajiciho krytu a pfehutnéni podsypu budou provedeny dalSi
kontrolni zkouSky (pfedpoklad vyhotoveni min. 4 statickych zatézovacich zkouSek dle zadani
objednatele) pro stanoveni unosnosti stavajiciho podloZi a jejiho posouzeni geotechnikem a
zastupcem investora.

Na obnazené zemni plani bude provedeno jeji posouzeni geotechnikem a v pfipadé
nevyhovujiciho podlozi bude pfipadné podpofena uUnosnost zemni plané vhodnymi
geotechnickymi opatfenimi. Material bude hutnén vibraénim valcem na 95% Prostor
Standard. Pfed zahajenim praci bude proveden hutnici pokus za uéelem ovéfeni miry
zhutnéni v zavislosti na poltu pojezdu hutniciho mechanizmu. Vytvofena zemni plan
zpevnénych ploch bude zhutnéna na Eger2 45 (resp. 30) MPa dle CSN 73 6190 a bude
splfiovat pozadavky CSN 73 6133. CoZ bude ovéfeno vyhotovenim min. 4 statickych
zatézovacich zkouSek dle zadani objednatele na naklady zhotovitele stavby.

Zhutnény podklad a zemni plaf musi vykazovat jednak pozadovanou miru zhutnéni,
a souCasné musi byt spadovana min pod 3 % za ucelem zajisténi bezpeCného odvedeni
srazkovych vod z povrchu a tim zamezeni rozbfednuti zhutnéného povrchu diléi plané pred
nanasenim dalSi vrstvy. Terén nezpevnénych ploch bude dorovnan do urovné vrstvy pod
humusovani.

Po zhotoveni v3ech &asti stavebniho objektu vyZadujicich téZkou mechanizaci budou
zahajeny dokoncovaci prace na jednotlivych dilich opatfenich feSeného stavebniho objektu.
Po dokonceni praci na vybudovani a dokonCeni pfedmétného stavebniho objektu bude
realizaéni firmou provedeno uvedeni pfipadnych poskozeni pfistupovych cest nebo
prilehlych pozemk a jejich porostd do pavodniho stavu pfed zahajenim vystavby.

Postup stavebnich praci bude podrobné zpracovan, vc&etné dil€ich termint
jednotlivych €asti feSenych stavebnich objektu, v zavislosti na aktualnich podminkach v dobé
zahajeni vystavby (klimatické podminky, ro€ni obdobi, smluvni podminky mezi dodavatelem
a investorem stavby apod.) realizacni firmou a predan k odsouhlaseni stavebnimu dozoru
investora, ktery v pfipadé jeho odsouhlaseni bude dbat na jeho dodrZovani.

7. Vyty€eni

Navrzené schodisté a rampa budou vytyCeny v soufadnicich v S-JTSK, vyskové
reSeni bude vztazeno ksystému Balt po vyrovnani. Presnost vytyCeni se bude Fidit
CSN 73 0420. Presnost vytyCovani staveb.

8. Odvodnéni

8.1. Odvodnéni zemni plané - trativod

Odvodnéni zemni plané je realizovano uzitim podélné odvodnovaci drenaze
sestavajici z vybudovani ryhy o Sifi 0,5 m a hloubce 0,4 m vypInéné hrubym Stérkopiskem
frakce 8/32 a flexibilnim PVC trativodem DN100 lozenym na vrstvu Stérkopisku o mocnosti
0,10 m.

8.2. Povrchové odvodnéni

Realizaci stavby nedochazi ke zméné stavajicich odtokovych pomért. Odvodnéni
ploch schodisté a rampy je uvazovano odteCenim desStovych vod na zpevnéné plochy, které
budou provedeny z betonové drenazni dlazby, ktera umozni vsakovani destovych vod. Bude
pouzita drenazni dlazba se sparou Sife min. 3 cm vysypanou kamenivem.

9. Kfizeni inzenyrskych siti
V ramci prazkumnych praci byly zjistény situacni polohy stavajicich inzenyrskych siti,

umisténych v prostoru stavby. Projektant upozorniuje na skutec¢nost, Ze poloha zakreslenych
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inzenyrskych siti, znazornéna v situacich ma pouze informacéni charakter. Podklady byly
ziskany od jednotlivych spravcl a odpovidaji rizné presnosti. S ohledem na to, Ze se v praxi
mnohdy tyto podklady rozchazeji se skuteCnosti, je nezbytné, aby tyto sité a zafizeni byly
vytyCeny pred samotnym zahajenim stavby na naklady zhotovitele. BEhem stavby je nutno
respektovat podminky spravcu inZzenyrskych siti na prace v jejich ochrannych pasmech.

Veskeré vnéjSi znaky inZenyrskych siti budou stavbou zpevnénych ploch
respektovany a pred polozenim vrchni pochozi vrstvy budou upraveny do nové nivelety.

PFi stavebni ¢innosti musi byt respektovana ochranna pasma vsech inzenyrskych siti,
které se vyskytuji v hranicich stavby.

Pfed zahajenim praci je stavitel povinen nechat sité jejich spravci vytyc€it v terénu a
jejich polohu a kryti ovéfit ru¢né kopanymi sondami. Kryti podzemnich siti musi odpovidat
CSN a pfi provadéni je nutno Fidit se pozadavky spravcd siti.

Kromé ochranného pasma jednotlivych inZenyrskych siti nezasahuje do prostoru
navrhované stavby Zadné jiné ochranné pasmo. V téchto pasmech je nutno uzpusobit
pracovni postupy dle pozadavku spravcu jednotlivych inZenyrskych siti.

10. Vegetacni upravy

VSechny upravené nezpevnéné plochy budou ohumusovany a zatravnény. Pro
humusovani upravovanych ploch bude pouZita vytfidéna humézni zemina z odkopavek
v ramci stavby, pfipadné dovezena vhodna zemina pro zalozeni travnikovych ploch.

Vhodna zemina bude ponechana na stavenisti, kde bude pak zpétné pouZzita pfi
dokon&ovacich upravach k humusovani upravovanych ploch.

11. Zvlastni podminky na postup vystavby

NevyZaduje se. Stavba bude probihat v jedné ucelené etapé.

12. Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neuvazuje se.

13. Prehled vypocti

Neuvazuje se.

14. Opatieni vyplyvajici z vyhlasky 398/2009 Sbh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Bezbariérové uzivani je feSeno dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb v aktualnim platném znéni
Ministerstva pro mistni rozvoj (Pfiloha €. 2).

15. Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

stavebnich zarizeni

Poloha inzenyrskych siti ve vykresové Casti projektové dokumentace je zakreslena
pouze informativné dle podkladu pfedanych jednotlivymi spravci. Pfed zahajenim zemnich
praci je zhotovitel povinen nechat sité jejich spravci vyty€it v terénu a jejich polohu a vysku
kryti je zhotovitel povinen ovéfit ruéné kopanymi sondami. V ochrannych pasmech



inZenyrskych siti je nutné zemni prace provadét ruéné a fidit se pozadavky a pokyny spravcu
siti.

PFi provadéni stavebnich praci, dale praci se stavbou souvisejicich, dopravé dilct a
ostatniho materialu, €innosti pfi zvedacich mechanismech je nezbytné dodrzovat predpisy a
ustanoveni dle zavaznych predpisl. VSechny podminky pro provadéni stavby musi vychazet
z pozadavkll na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci ve smyslu §101 - §108 Zakona
€.262/2006Sb. (Zakonik prace), §3 Zakona &. 309/2006Sb. (Zakon o BOZP), Nafizeni vlady
€.591/2006Sb. (Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti), pfipadné dalSich platnych predpist s ohledem na charakter
provadénych praci.

Nutno zaijistit ochranna znaceni a hrazeni, zamezit pfistup nepovolanym osobam a
zvlasté détem. Osoby obsluhujici zvedaci mechanizmus a pracovnici musi mit platny
vazaclsky prikaz a byt fadné proskoleni pro odpovidajici ¢innost.

Z duvodu predpokladu pouze 1 zhotovitele stavebnich objektll se nevyzaduje
specialni vypracovani posudku koordinatora BOZP.

V HoleSové, 9/2024
Vypracoval: Ing. arch. Viktorie Mol¢anova
Kontroloval: Ing. Jan Hladis$



