
 

Počet stran 5 Stránka 1 
 

Parkoviště pod zámkem Holešov     
      
 

Investor:  Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov 
 
Dokumentace pro provedení stavby 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SO 101.3 – PODZEMNÍ KONTEJNERY 
 
Obsah technické zprávy 
 
1. popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
2. napojení na stávající technickou infrastrukturu 
3. vegetační úpravy 
4. řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
5. důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
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1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

1.1. Celkový popis stavby 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby zpevněných ploch parkoviště před zámkem Holešov a 
chodníků při ul. Masarykova a ul. Partyzánská navazující na ulici Palackého v místě stávající 
kruhové křižovatky. 
 
Výřez z ÚP 
 

 
 

1.2. Navržený stav 
Stavební objekt SO 101.3 Podzemní kontejnery řeší návrh a umístění kontejnerů v prostoru 
parkoviště před zámkem ve městě Holešov, včetně jejich propojení se stávajícími 
zpevněnými plochami v intravilánu města Holešov a stavební úpravy stávajících zpevněných 
ploch podél PK III/49013 ul. Masarykova v zastavěném území města Holešov. 
Obslužné komunikace a manipulační plochy jsou navrženy s krytem z žulových kostek, 
parkovací plochy z betonové drenážní dlažby umožňující vsakování dešťových vod a pochozí 
plochy a plochy sjezdů jsou navrženy s krytem z betonové zámkové dlažby. 
Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno vsakováním dešťových vod, případně stékáním 
dešťových vod do stávajících dešťových vpustí. 
 
1.3. Technické řešení 
 
Popis  
Budou provedeny nové podzemní kontejnery CITY Q – zcela zapuštěné. Podzemní kontejnery 
na tříděný odpad tvoří typizovaná ocelové konstrukce chráněná vnějším betonovým silem 
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s nadzemním kovovým sloupkem vhozu. Vlastní vnitřní nádoba bude provedena z žárově 
zinkované oceli, jímka je navržena z železobetonu. Venkovní rozměry jsou 1,85 x 1,85 m, 
hloubka činí 1,70 m. Povrch pochůzné plochy kontejneru se provede povlakovou podlahou z 
gumového granulátu. Způsob otevírání nádob je klasickým dvou- nebo tří- hákovým 
systémem, při manipulaci vyjíždí bezpečnostní mezipodlaha. S osazením kontejnerů souvisí 
také provedení zemních prací včetně obsypů a betonáže podpůrných konstrukcí, budou 
provedeny povrchy okolo kontejnerů. 
 
Podzemní kontejnery: 
1 x papír 5000 l 
1 x sklo 3000 l 
1 x plast 5000 l 
 
Specifikace: 

 Skládají se z vnějšího betonového sila a vnitřního vyjímatelného ocelového 
kontejneru – plech tl. 3 mm, žárově zinkovaný 

 všechny ocelové díly žárově zinkovány, 
Vyprazdňování: 

 pomocí hydraulického jeřábu do velkoobjemových kontejnerů, případně do vozidel 
vybavených lisovací nástavbou, 

 jedno/dvouhákové zvedací systém 
Použití: 

 Podzemní kontejnery na tříděný odpad budou objekty sloužící ke shromažďování 
tříděného komunálního odpadu. 

 
Postup realizačních prací se bude řídit montážními pokyny a doporučením dodavatele 
polozapuštěných kontejnerů. 
 
V místě  kontejnerového stanoviště bude na komunikaci doplněno vodorovné dopravní 
značení – žlutá klikatá čára pro vymezení volného manipulačního prostoru pro vozidla 
technické služby. 
 
2. Napojení na stávající infrastrukturu 

 
Na novou místní komunikaci. 
 
2.1. Vytýčení stavby 

 
Navržené zpevněné plochy budou vytyčeny v souřadnicích v S-JTSK, výškové řešení bude 
vztaženo k systému Balt po vyrovnání. Přesnost vytyčení se bude řídit ČSN 73 0420. Přesnost 
vytyčování staveb. 
 
2.2. Příjezd do pracovního pruhu 
Příjezd do pracovního pruhu bude po staveništních komunikacích a místní komunikaci. 
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3. Výkopy a zemní práce 
 
Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních inženýrských sítí a 
jejich průběh vypískáním anebo příčnými sondami. Výkopy pro osazení kontejnerů budou 
prováděny pažené se spouštěným pažením v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%), 4 (40%) a 
5(10%). Obsypy u kontejnerů budou hutněné po vrstvách 0,30 m na hodnotu 92 % Proctor 
standard. Obsypy kontejnerů budou štěrkopískem fr.  0-32. Na staveništi zůstane pouze 
zemina vhodná pro zpětný obsyp kolem zpevněné plochy, zbylá zemina bude odvezená na 
mezideponii. V případě nezhutnitelného podloží je nutné provést jeho výměnu v tl. min. 300 
mm). V případě spodní anebo povrchové vody bude nutno zajistit čerpání.  
 
4. Dokončovací práce a povrchové úpravy 
 
Po osazení vnějšího pláště bude kontejner obsypáván jemným kamenivem frakce 0-4 mm se 
současným hutněním. 
Ohraničení plochy pro kontejnery zajistí chodníkové obrubníky ABO 100/10/25 osazené 
okolo zpevněné plochy navazující na veřejné prostranství komunikace. Prostor mezi 
kontejnery bude vydlážděn zámkovou dlažbou tl. 60 mm včetně podkladních vrstev 
(kamenivo 2-4 mm tl. 40 mm + podkladní kamenivo frakce 32-63 mm tl. 150 mm. 
Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro humusování 
upravovaných ploch bude použita ornice ze skrývky, případně vytříděná humózní zemina z 
odkopávek v rámci stavby. Zemina ze skrývky ornice bude ponechána na staveništi, kde bude 
pak zpětně použita při dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 
 
5. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je navržen dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
 
6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
Vliv na životní prostředí 
Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Zpevněná plocha je navržené 
s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a 
projektovanou zeleň a zelené plochy. Po dobu stavby musí dodavatel brát maximální ohled 
na ochranu životního prostředí (vody, půdy a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo 
poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci 
narušeného ekosystému nebo jeho části.  
 
Bezpečnost práce  
Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích jsou uvedeny 
zejména v: 

- Zákon číslo 283/2021 Sb. Stavební zákon 
- Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Zákon číslo 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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- Vyhláška číslo 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic 

- Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády číslo 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

- Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní nářadí 

- Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády číslo 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Holešově, 9/2024 
Vypracovala:  Ing. arch. Viktorie Molčanová 
Kontroloval: Ing. Jan Hladiš 


